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1. ANTECEDENTES 
 
El Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç está dentro del marco del Proyecto de Plataforma y vía 
para la línea de Alta Velocidad Barcelona – Frontera Francesa, tramo Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
Este tramo de LAV esta comprendido entre los PK’s 303+640 y 308+608. El Pozo de Sant Ponç está 
comprendido entre los PK’s 303+640 y 303+670 y es por tanto el inicio del tramo de LAV Sarrià de Ter – 
Sant Julià de Ràmis siendo el enlace en túnel con el tramo precedente (los túneles urbanos de Girona 
perforados con tuneladora). 
 
El Pozo de Sant Ponç se ubica en el barrio de Fontajau, en el municipio de Girona. 
 
El presente Proyecto Constructivo nace como una modificación del Pozo de Sant Ponç descrito en el 
Proyecto Original de Construcción de Plataforma y Vía de la LAV Barcelona-Frontera Francesa, tramo: 
Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. Estas modificaciones quedan reflejados en los Proyectos Modificados 
nº1 y nº2 aprobados durante el devenir de las obras de ejecución. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
La nueva línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – frontera francesa fue declarada 
prioritaria en la reunión del Consejo de Ministros de fecha 9 de diciembre de 1988, adoptándose el 
siguiente acuerdo: 
 
“Considerar prioritaria la construcción de nuevas líneas de Alta Velocidad y por lo tanto en Ancho 
Internacional, en los corredores: Madrid - Córdoba - Sevilla y Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera 
francesa”. 
 
La Comisión de las Comunidades Europeas, fruto del análisis realizado por el grupo de trabajo de alto nivel 
para el Desarrollo de una Red Europea de Trenes de Alta Velocidad, presentó en diciembre de 1990 una 
comunicación sobre la futura red europea de trenes de estas características donde se definían 14 corredores 
principales, constitutivos del esquema director programado para el horizonte del año 2010, recomendando 
la formulación de los presupuestos y asunción de las iniciativas necesarias para conseguir entre otros la 
puesta en marcha prioritaria, de catorce tramos clave, entre ellos el presente. 
 
El “Plan Director de Infraestructuras 2000 - 2007”, otorgaba una posición clave a la línea Madrid – 
Zaragoza – Barcelona – frontera francesa, ya que completa el eje básico, ya iniciado con la línea Madrid - 
Sevilla, sobre el que se apoya el resto de la red de alta velocidad. A nivel europeo, además forma parte del 
Esquema Director de la Red Transeuropea de Alta Velocidad, siendo uno de los 14 proyectos prioritarios 
en materia de transportes aprobados en la Cumbre Europea de Essen (diciembre de 1994). 
 
Los trabajos de definición de la LAV a su paso por Girona se iniciaron con la redacción del Estudio 
informativo del tramo Barcelona-Frontera francesa de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa en el año 1998. Dicho Estudio fue sometido al proceso de información 
pública por el Ministerio de Fomento, mediante anuncio en el BOE de 13 de noviembre de 1998. En este 
estudio se proponía como solución elegida una variante exterior a la ciudad de Girona, en la que las vías 
generales discurrían por el exterior de la ciudad, aprovechando el corredor de la autopista A-7,  y un by-
pass con acceso a una nueva estación junto a la actual, por el interior de la ciudad. Este by-pass se diseñaba 
en vía única, penetrando en Girona por el corredor ferroviario actual, y situando una nueva estación 
soterrada junto al viaducto, antes del cruce del río Onyar en túnel. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 1999, la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes remitió a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo, incluyendo un informe 
relativo a las alegaciones presentadas. En las conclusiones de dicho informe se expone la solución 
propuesta por el promotor, consistente en la Solución Base del Estudio Informativo y el By-Pass de 
Girona parcialmente modificado, consistente en la implantación del By-Pass en vía doble, en lugar de la 
vía única con la que se proyectaba en el Estudio Informativo original 
 
Como resultado de la propuesta del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Girona a raíz de las 
alegaciones, el Ministerio de Fomento decidió analizar nuevas alternativas para el acceso a Girona entre los 
municipios de Vilobí d’Onyar y Sant Julià de Ramis, constituyendo el Secretario de Estado de 
Infraestructuras la Comisión de Seguimiento del Ferrocarril en Girona el 17 de mayo de 2001. 
Posteriormente, y con fecha 23 de mayo de 2001, la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento solicitó a la Secretaría General de Medio Ambiente la segregación del tramo comprendido entre el 
Aeropuerto de Girona y Sarriá de Ter.  Como consecuencia de ello, la Secretaría General de Medio 
Ambiente, en resolución de 25 de septiembre de 2001 formula declaración de impacto ambiental sobre el 
Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo 
Barcelona-frontera francesa, excluyendo el tramo próximo a Girona, entre el Aeropuerto de Girona y Sarriá 
de Ter. 
 
A raíz de este nuevo planteamiento, se redactó el Estudio Informativo “Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Vilobí d’Onyar – Sant Julià de Ramis” (Mayo 2002). Este 
Estudio fue aprobado técnicamente por la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes con fecha 
30 de julio de 2002, publicándose en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de 2002, Nota-Anuncio 
sometiendo dicho Estudio Informativo al trámite de información pública. 
 
La solución presentada en ese Estudio Informativo consistía en la penetración de las vías generales en 
Girona, utilizando para ello el corredor ferroviario existente, aprovechando así para soterrar ambas líneas 
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(ancho ibérico y ancho internacional), y demoler el viaducto existente. En el lugar en la que se encuentra 
actualmente la estación de Girona, se construiría una nueva estación subterránea, que posibilitara la 
conexión entre ambas líneas, continuando en túnel posteriormente las dos líneas hasta la salida de la 
ciudad. 
 
Con fecha 19 de julio de 2004, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental remite un escrito a 
la Dirección General de Ferrocarriles en el que considera que debe abordarse un nuevo estudio de impacto 
ambiental que analice y compare ambientalmente la solución del estudio actual con, como mínimo, la 
elegida en el antiguo estudio Barcelona-frontera francesa. 
 
Por ello, se realiza un nuevo estudio de impacto ambiental que compara la solución elegida en el Estudio 
Informativo “Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Vilobí 
d’Onyar – Sant Julià de Ramis” con la solución propuesta en el Estudio informativo del tramo Barcelona-
Frontera francesa de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa del año 
1998, formada por la Solución Base y el By-Pass de Girona en vía doble. Este nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental se entrega a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento el 26 de noviembre 
de 2004. En el Apéndice nº VII del Estudio de Impacto Ambiental se incluyen las conclusiones de este 
estudio, en las que se indica como solución más adecuada la presentada en el Estudio Informativo del tramo 
Vilobí d’Onyar – Sant Julià de Ramis, tanto ambientalmente como técnicamente, al resultar la solución que 
discurre paralela a la AP-7 incompatible en algunos puntos con el proyecto Carretera N-II Autovía. Tramo 
Gerona-Frontera Francesa. 
 
Con fecha 10 de febrero de 2004, se publica en el B.O.E. la convocatoria para el Concurso para el contrato 
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control de las obras de los túneles urbanos y la 
estación de Girona de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa; y el 23 de 
junio de 2004, el Consejo de Administración del ADIF (“antiguo GIF”) adjudica a la UTE GIRAVE, 
formada por las empresas IBERINSA y AEPO, el mencionado contrato. Este tramo, junto con los tramos 
Riudellots-C/ Joan Torro, y C/Joan Torro-Plaza Salvador Dalí, licitados conjuntamente, y posteriormente el 
tramo Sarriá del Ter - Sant Juliá de Ramis, desarrollan a nivel de Proyectos de Construcción el Estudio 
Informativo del Tramo Vilobí d’Onyar – Sant Juliá de Ramis. 
 
El Proyecto del Tramo Sarriá del Ter – Sant Juliá de Ramis, objeto del presente proyecto, fue adjudicado a 
IBERINSA por parte del ADIF (antiguo GIF) con fecha 29 de diciembre de 2004, firmándose el contrato el 
24 de enero de 2005. 
 
Durante la elaboración de dichos proyectos surgen nuevas propuestas de trazado, cuyo estudio y análisis da 
lugar a dos nuevas alternativas, que son las que se incluyen en el Estudio Informativo Complementario al 
estudio informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. 
Tamo: Vilobí D´Ónyar – Sant Juliá de Ramis” (Octubre 2005). 
 
Este Estudio complementario fue aprobado técnicamente por la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes con fecha 22 de diciembre de 2005, publicándose en el Boletín Oficial del Estado de 30 de 
diciembre de 2005, Nota-Anuncio sometiendo dicho Estudio Informativo al trámite de información pública. 
 
La solución presentada en este estudio Informativo complementario consiste en el soterramiento en el casco 
urbano de Girona de ambas líneas, Convencional y Alta Velocidad. La Línea de ancho convencional se 
soterra entre un punto situado a unos 1.000 m de la estación de mercancías, pasando por todo el casco 
urbano y saliendo en las cercanías del barrio de Pont Major. En cuanto a la Línea de Alta Velocidad 
también se soterra desde la estación de Mercancías hasta el municipio de Sarriá de Ter. 
 
Las soluciones constructivas empleadas para ambas líneas son túnel con tuneladora y túnel entre pantallas. 
(Túnel con tuneladora: aproximadamente 6 km. En Alta Velocidad y 2,3 km en Línea Convencional). 
 
En el lugar donde se ubica actualmente la estación de Girona, se construiría una nueva estación 
subterránea, con un edificio común para ambas líneas. Esta estación subterránea albergará ambas Líneas, la 
estación de autobuses y aparcamientos subterráneos. 
 
Esta estación posibilitaría la conexión entre ambas líneas, continuando ambas en sendos túneles hasta la 
salida de la ciudad. 
 
Posteriormente, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático 
formuló, con fecha de 2 de noviembre de 2006 (B.O.E. 1 de diciembre de 2006), la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre la evaluación del Estudio Informativo Complementario "Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Vilobí DÓnyar – Sant Juliá de Ramis. Provincia: Girona". 
 
Por último, la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación formuló, con fecha 15 de noviembre 
de 2006 (B.O.E. 5 de diciembre de 2006), la resolución por la que se aprueba el expediente de información 
pública del Estudio Informativo Complementario de la “Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona- Frontera francesa. Tramo: Vilobí DÓnyar – Sant Juliá de Ramis. Provincia: Girona". 
 
Una vez cumplidos todos los trámites de la información pública y oficial, se redacta con fecha diciembre de 
2006 el Proyecto Básico que desarrolla la alternativa nº 2 del “Estudio Informativo Complementario al 
estudio informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. 
Tamo: Vilobí D´Ónyar – Sant Juliá de Ramis” (mencionada en los párrafos anteriores) 
 
Con fecha enero de 2007 se redacta el Proyecto de construcción de plataforma y vía las obras de los túneles 
urbanos y la estación de Girona de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – frontera 
francesa (Fase 1). Este proyecto es el tramo anterior al desarrollado en el presente documento. 
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El presente Proyecto Constructivo queda reflejado en las Modificaciones realizados en el Proyecto Original 
de Construcción de Plataforma y vía de la LAV Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant 
Julià de Ràmis redactadas y aprobadas durante el devenir de los trabajos de ejecución. 
 
Con fecha diciembre de 2010 se aprueba el Proyecto Modificado nº1 para la ejecución de Plataforma y Vía 
de la LAV Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
Con fecha julio de 2012 se aprueba el Proyecto Modificado nº2 para la ejecución de Plataforma y Vía de la 
LAV Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis 
 
 
1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
Para la redacción del presente Proyecto de Construcción se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 
 
- “Estudio Informativo del Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa. 
Tramo: Barcelona - frontera francesa” que fue realizado por la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento, agosto 1998. 
 
- “Estudio de la alternativa de Trazado de Soterramiento de la Línea de Alta Velocidad de Acceso a 
Gerona utilizando el corredor ferroviario y demolición del viaducto existente”, mayo – 2001. 
 
- “Estudio de Soluciones y Análisis comparativo de las Alternativas de Acceso a Gerona de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – frontera francesa”, enero – 2002. 
 
- “Estudio Informativo del Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - frontera francesa. 
Tramo: Viloví – D´Onyar – Sant Juliá de Ramis. Provincia: Gerona” que fue realizado por la Dirección 
General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, mayo 2.002. 
 
- “Estudio Informativo Complementario al estudio informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – 
Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tamo: Vilobí D´Ónyar – Sant Juliá de Ramis”, octubre 
2005. 
 
- “Proyecto Básico de Plataforma y Vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – 
Frontera Francesa. Tramo Túneles Urbanos y Estación de Girona y Sarriá de Ter – Sant Juliá de 
Ramis”, diciembre 2006. 
 
- “Proyecto de construcción de Plataforma y Vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – 
Barcelona – Frontera Francesa. Tramo Túneles Urbanos y Estación de Girona. Fase 1”, enero 2007. 
 
- “Proyecto de Construcción de Plataforma y Vía de la Línia de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – 
Barcelona – Frontera Francesa. Tramo Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis” 
 
Asimismo, para la redacción del presente proyecto se han dispuesto como antecedentes técnicos los 
siguientes documentos facilitados por el ADIF: 
 
- Manual sobre normalización de criterios para formación de precios en los proyectos. 
- Base de precios (BPGP-2004). 
- Pliego-tipo de Prescripciones Técnicas Particulares. (PGP-2004) 
- Instrucciones específicas que recogen los criterios que han de ser tenidos en cuenta en la 
redacción de los proyectos en materias como Geotecnia, Estructuras y Obras de Fábrica, 
Túneles e Hidrología y Medio Ambiente (IGP-2004). 
- Normas Técnicas sobre Seguridad contra incendios de líneas ferroviarias soterradas, redactada 
por la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil de la Generalitat de Cataluña.  
 
 
1.3 CONNEXIÓN CON LOS TRAMOS ANTERIORES Y POSTERIORES 
 
El tramo anterior al presente Proyecto es el primero de los tramos de la Línea de Alta Velocidad redactado 
por la UTE AEPO – IBERINSA, “Proyecto de Construcción de Plataforma y Vía de la la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Túneles Urbanos y Estación de Girona". 
 
El punto de conexión con el mismo debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
! P.K. 303+640,000 (Tramo Túneles Urbanos y Estación de Girona). 
! P.K. 303+640,000 (Tramo Sarriá del Ter-Sant Juliá de Rámis). 
 
Coordenadas del entreeje de vía: 
 
! X =    484.784,754  
! Y =    4.649.414,477  
! Z = 39,221 m 
! R= -2.000 m  
! Az =  372,2279 g 
! Pendiente = 4 ‰ 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del Proyecto de Construcción es definir geométricamente y valorar las obras se proyectan: “Pozo 
de Sant Ponç PK 303+640 de la LAV Barcelona – Frontera Francesa. Municipio: Griona”. 
 
 
2.1 SITUACIÓN ACTUAL 
El Corredor de carácter radial Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa es uno de los más importante 
de la geografía del transporte de nuestro país, como canalizador de grandes flujos de viajeros y mercancías 
entre el Arco Mediterráneo y la conurbación madrileña. 
 
En la actualidad, en el transporte de viajeros el modo preponderante es la carretera y el avión (puente aéreo 
Madrid-Barcelona). La competitividad actual del ferrocarril es baja, principalmente en las relaciones de 
larga distancia, pues el tiempo de viaje en tren multiplica en varias veces al del avión y sobrepasa en cerca 
de una hora al desplazamiento en automóvil, que ofrece además la gran ventaja de no exigir transbordos en 
los extremos del trayecto. 
 
La implantación de una nueva línea de alta velocidad busca acortar el crecimiento del tráfico por carretera 
y del aéreo, elevando la participación modal del ferrocarril, mejorando así la eficiencia energética global y 
evitando la necesidad de inversiones adicionales en carreteras y en aeropuertos, de mayores costes externos 
e impacto ambiental. Con este objetivo se redactó el "Estudio Informativo Complementario al Estudio 
Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – frontera francesa. Tramo: 
Vilobí d´Onyar – Sant Juliá de Ramis” (Octubre 2005) que sirvió de base al Proyecto Básico (Diciembre 
2006), y a su vez este a servido como base para la redacción del presente Proyecto de Construcción. 
 
El Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se enmarca dentro de el “Proyecto de Construcción de 
Plataforma y Vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, tramo: 
Sarrià de Ter-Sant Julià de Ràmis. En este proyecto de LAV se ubica el Túnel de Sarrià de 3.125 m entre 
los PK’s 303+460 y 306+765 de la LAV. Este túnel conecta con el tramo anterior “Túneles Urabanos y 
Estación de Girona” en el Pozo de Sant Ponç. 
 
En el túnel de Sarrià es necesario disponer de salidas de emergencia y ventilación para el túnel así como 
una rampa de acceso rodado al túnel que permita el acceso rodado de vehículos al interior del túnel y a una 
distancia no menor a 3 Km de la estación. 
 
El Pozo de Sant Ponç, además debe cumplir con la función de desmontaje e izado de la tuneladora que 
excave los túneles del tramo precedente “Túneles urbanos de Girona”. 
En el siguiente apartado, y más extensamente en el “Anejo nº 2 Estudio de Alternativas” se estudia cual es 
el lugar óptimo para implantar la rampa de acceso rodado al túnel de Sarrià y se estudian distintas 
alternativas de diseño para el Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç. 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
2.2.1 Rampa de acceso rodado al Túnel de Sarrià 
En un primer lugar, se plantea realizar un análisis comparativo para optimizar la ubicación de una rampa de 
acceso para tráfico rodado en el Túnel de Sarrià comprendido entre los PK’s 303+640//306+765. Se trata 
de un túnel de 3.125 m de longitud, que en su extremo sur enlaza con los túneles urbanos de Girona y que 
en su extremo norte sale en superficie. 
 
El Pozo de Sant Ponç PK’s 303+640//303+670, objeto del presente Proyecto Constructivo, se sitúa en el 
extremo sur del Túnel de Sarrià y debe responder como salida de emergencia, pozo de ventilación y 
posibilitar el desmontaje e izado de la tuneladora que excave los túneles urbanos de Girona del tramo 
precedente. 
 
La Administración competente (ADIF) requiere la ejecución de una rampa de acceso que posibilite la 
entrada de vehículos rodados al túnel de Sarrià. Esta rampa debe situarse a menos de 3 Km de la Estación 
soterrada de Girona. La entrada de vehículos rodados al interior del túnel facilitará los trabajos en caso de 
emergencia en el interior del túnel. 
 
Con esta restricción de distancia, las únicas salidas de emergencia en donde podrá ejecutarse está rampa 
serán el Pozo de Sant Ponç PK 303+640 o la salida de emergencia ubicada en el PK 304+612. Durante la 
fase de ejecución del Túnel de Sarrià, está rampa de acceso permitirá la obtención de frentes de ataque 
adicionales para abordar la excavación y sostenimiento del túnel. La rampa permitirá, por tanto, optimizar 
los rendimientos en la ejecución del Túnel de Sarrià. 
 
i) ALTERNATIVA 1. RAMPA DE ACCESO PK 303+640 
ii) ALTERNATIVA 2. RAMPA DE ACCESO PK 304+612 
 
En el Proyecto de Construcción de la LAV Barcelona – Frontera Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià 
de Ràmis se ejecutaba la ALTERNATIVA 1, que fue sustituida por la ALTERNATIVA 2 en los 2 
Proyectos Modificados redactados y aprobados durante la ejecución de las obras de construcción de la 
LAV tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
Del estudio de alternativas realizado, que se incluye en el “Anejo nº 2 Estudios de Alternativas” se deduce 
que la solución a adoptar es la ALTERNATIVA 2, que ubica la rampa de acceso en el PK 304+612. Es por 
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eso que el presente Proyecto se elaboraran los documentos necesarios para la ejecución de la 
ALTERNATIVA 2 para el Pozo de Sant Ponç. El presente Proyecto Constructivo no contempla la 
ejecución de la rampa de acceso del PK 304+612. 
 
2.2.2 Alternativas de diseño 
Para la ejecución del Pozo de Sant Ponç PK 303+640 según la ALTERNATIVA 2 expuesta con 
anterioridad se estudian distintas alternativas de diseño. 
 
Se proponen 3 alternativas de diseño distintas. Cada una de las alternativas debe responder como Salida de 
Emergencia (SE) del Túnel de Sarrià, debe albergar las instalaciones necesarias para evacuación de humos 
y uso como Pozo de ventilación (PV) y debe garantizar que se puede desmontar e izar la tuneladora que va 
a excavar los túneles del tramo precedente, Túneles Urbanos de Girona. 
 
Como restricciones de diseño el Pozo de Sant Ponç debe cumplir con lo especificado en la CTE (Código 
Técnico de la Edificación) para su uso como Salida de emergencia y Pozo de Ventilación. Las dimensiones 
y espacios necesarios para ejecutar las instalaciones de ventilación son los derivados del Estudio de 
Ventilación realizado. Las dimensiones y espacios necesarios para la extracción de la tuneladora que 
excave los túneles urbanos de Girona se basan en la ejecución de una contrabóveda del Pozo con la 
geometría de la tuneladora y una longitud y espacios para el izado de materiales suficiente. Las 
restricciones se exponen de forma más exhausta en el “Anejo nº 2 Estudio de Alternativas”. 
 
Las alternativas propuestas para el diseño son: 
 
i) ALTERNATIVA 1.  Pozo rectangular de dimensiones interiores 30x30m y una altura de 40m. 
Dispone de 5 niveles de estampidores interiores. Los estampidores interiores delimitan 3 zonas 
distintas, cada una con un uso determinado.  
ii) ALTERNATIVA 2.  Pozo circular de diámetro interior 32m y una altura de 40m. Dispone de 5 
niveles de estampidores interiores.  
iii) ALTERNATIVA 3. Pozo rectangular de dimensiones interiores 30x21m y una altura de 40m. 
Dispone de 3 niveles de estampidores interiores.  
 
Del estudio de alternativas realizado, que se incluye en el “Anejo nº 2 Estudios de Alternativas” se deduce 
que la solución a adoptar es la ALTERNATIVA 3. Es por eso que el presente Proyecto se elaboraran los 
documentos necesarios para la ejecución de la ALTERNATIVA 3 para el Pozo de Sant Ponç.  
 
2.3 CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para la adecuación ambiental del Pozo de Sant Ponç se ha tenido en consideración tanto el Estudio de 
Impacto Ambiental del Estudio Informativo precedente, como su Declaración de Impacto Ambiental. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental sobre el “Estudio Informativo Complementario al Estudio 
Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo 
Vilobí D’Onyar-Sant Juliá de Ramis”, muestra el resultado de las etapas del procedimiento de evaluación 
ambiental anteriores a la aprobación definitiva del proyecto, incorporando al final el siguiente apartado: 
 
“9. Condiciones al proyecto 
 
Las condiciones que el EsIA marca al proyecto en sus diferentes apartados y las medidas presentadas por 
el promotor en su informe complementario de julio de 2006, así como las medidas o modificaciones 
aceptadas por el mismo al dar respuesta a las alegaciones, se habrán de entender como principales 
condicionados al proyecto. Igualmente habrán de entenderse como tales las medidas correctoras 
propuestas por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, incluidas 
las específicas de la Agencia Catalana del Agua en lo que respecta al medio hídrico. Además, en los 
estudios de detalle del nivel sonoro de los proyectos constructivos se seguirá escrupulosamente el Real 
decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a evaluación y gestión de ruido ambiental.” 
 
Dicho esto, a continuación se pasan a comentar todos aquellos apartados de la Declaración de Impacto 
Ambiental que tienen relación con el párrafo expuesto con anterioridad. Dichos apartados o condiciones de 
la DIA hacen referencia a los siguientes aspectos: 
 
- 6.2.1.1. Valoración de los impactos para las alternativas base (1 y 2). Medidas preventivas 
y correctoras. Estudios complementarios realizados. 
 
- 6.3. Fase de información pública 
 
- 6.4. Información complementaria y resultado de la participación de las Administraciones 
Públicas afectadas con responsabilidades medioambientales. 
 
- 7. Integración del proceso de evaluación. 
 
- 8. Especificaciones para el Seguimiento. 
 
El Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se enmarca en el proyecto global de un tramo de LAV. 
El cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental queda reflejada en el Anejo nº 17 del Proyecto de 
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Construcción de Plataforma y Vía de la LAV Madrid – Zaragazoa – Barcelona – Frontera Francesa, tramo: 
Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis, tramo que engloba el Pozo de Sant Ponç. 
 
Todas las medidas propuestas en el EIA precedente se han desarrollado en el Proyecto de Construcción del 
Pozo de Sant Ponç en el “Anejo nº 13 Integración Ambiental” con el grado de detalle requerido en esta fase 
del Proyecto. En las tablas siguientes se adjuntan las medidas a modo y su ubicación en el Proyecto de 
Construcción a modo de resumen: 
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
MEDIO FÍSICO  
Calidad del aire  
- Riegos de humectación (fase de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto  
- Disposición de toldos ajustables en los camiones de transporte de materiales polvorientos (fase 
de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Retirada de los lechos de polvo acumulados en los viales cercanos a la traza (fase de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Limpieza de los sistemas de rodadura de los vehículos de obra antes de acceder a las vías y 
carreteras de uso público del entorno de la obra (fase de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Limitación de velocidad en las pistas de tierra (fase de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Revisiones, mantenimiento y cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos de la 
maquinaria de obra (fase de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
Protección de la gea y el relieve  
- Previsión de los movimientos de tierras y selección de las canteras y de los vertederos (fase de 
Proyecto de Construcción) 
Anejo nº 5 “estudio de materiales” del Proyecto  
Anejo nº 9 “movimiento de tierras” del Proyecto  
Apartado 4.1.1. “préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
- Control de la superficie de ocupación (fase de obras) 
Apartado 4.2.1.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
 
- Control de los movimientos de tierras (fase de obras) 
Apartado 4.1.1. “préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 4.2.1.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Acondicionamiento de las nuevas formas del relieve (fase de obras) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Mantenimiento de los taludes, de las estructuras y de las plantaciones (fase de explotación) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
Protección de los suelos  
- Evitar la afección a los suelos más fértiles (fase de Proyecto de Construcción) 
Apartado 4.2.1.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
Apartado 4.1. “localización de zonas auxiliares temporales y permanentes (accesos, instalaciones, 
préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Control de la superficie de ocupación (fase de obras) 
Apartado 4.2.1.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Recogida, acopio y conservación del suelo fértil (fase de obras) Apartado 4.2.2.5. “gestión de la tierra vegetal” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.5.3. “conservación de suelos” del PVA incluido en el anejo nº 13 del Proyecto  
- Extendido de tierra vegetal sobre las zonas sin suelo (fase de obras) 
Apartado 4.2.1.5. “gestión de la tierra vegetal” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Prevención de la contaminación de los suelos (fase de obras) 
Programa de Gestión de Residuos incorporado en el apartado 4.3.2 “protección de la calidad de las 
aguas” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Acondicionamiento de los suelos compactados (fase de obras) 
Apartado 4.2.1.6. “acondicionamiento de suelos compactados” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
- Mantenimiento de las estructuras y de las plantaciones (fase de explotación) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
Protección de las aguas y de la red de drenaje (red de drenaje superficial)  
- Caracterización del territorio (fase de Proyecto de Construcción) Apartado 3.2. “clasificación del territorio” del anejo nº 13 del Proyecto  
- Control del efecto barrera y de la afección a los cauces (fase de Proyecto de Construcción) 
Apartado 4.3.1. “protección de los sistemas fluviales” del anejo nº 13 del Proyecto  
Anejo nº 6 “climatología, hidrología y drenaje” del Proyecto   
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Protección de la calidad de las aguas (fase de obras) 
Apartado 4.3.2. “protección de la calidad de las aguas” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Precaución en la aplicación de herbicidas y fitosanitarios (fase de explotación) 
Programa de Gestión de Residuos incorporado en el apartado 4.3.2. “protección de la calidad de las 
aguas” del anejo nº 13 del Proyecto  
Protección de las aguas y de la red de drenaje (red de drenaje subterránea)  
- Cumplimiento de las medidas incluidas en el Estudio Hidrogeológico de detalle en cuanto al 
efecto pantalla, efecto dren y prevención de la contaminación (fase de Proyecto de 
Construcción) 
El Pozo de Sant Ponç, no proyecta tramos entre pantallas por el aluvial del río Ter, por lo que se 
descarta la aparición del efecto pantalla. 
Apartado 4.3.2. “protección de la calidad de las aguas” del anejo nº 13 del Proyecto. 
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Cumplimiento de las medidas incluidas en el Estudio Hidrogeológico de detalle en cuanto al 
efecto pantalla, efecto dren y prevención de la contaminación (fase de obras y explotación) 
El Pozo de Sant Ponç, no proyecta tramos entre pantallas por el aluvial del río Ter, por lo que se 
descarta la aparición del efecto pantalla. 
Apartado 4.3.2. “protección de la calidad de las aguas” del anejo nº 13 del Proyecto. 
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Control de la afección a acuíferos. Seguimiento en fase de construcción y explotación del efecto 
pantalla y efecto dren (fase de obras y explotación) 
El Pozo de Sant Ponç, no proyecta tramos entre pantallas por el aluvial del río Ter, por lo que se 
descarta la aparición del efecto pantalla. 
 
MEDIO BIÓTICO Y PERCEPTUAL  
Protección de la vegetación  
- Definición de las superficies de ocupación (fase de Proyecto de Construcción) Apartado 4.2.1.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
Apartado 4.1. “localización de zonas auxiliares temporales y permanentes (accesos, instalaciones, 
préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Proyecto de revegetación (fase de Proyecto de Construcción) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Señalización de las zonas de ocupación previstas (fase de obras) 
Apartado 4.2.1.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Riegos periódicos de de los caminos auxiliares (fase de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Utilización de maquinaria en buenas condiciones y control de su estado de mantenimiento (fase 
de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Prevención de vertidos (fase de obras) 
Programa de Gestión de Residuos incorporado en el apartado 4.3.2. “protección de la calidad de las 
aguas” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Revegetación (fase de obras) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Mantenimiento de las plantaciones (fase de explotación) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
Protección de la fauna 
El Pozo de Sant Ponç y las instalaciones auxiliares se ubican en terrenos eminentemente urbanos, 
con lo que no se afecta a la fauna. 
Apartado 4.4. “Protección de la fauna” del anejo nº 13 del Proyecto  
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Protección del paisaje  
- Medidas genéricas de diseño de las estructuras viarias, pasos inferiores, pasos 
superiores, boquillas de túneles, viaductos, obras de fábrica. Etc (fases de Proyecto 
y obras) 
Anejo nº 10 “estructuras” del Proyecto  
 
- Medidas de integración paisajística de localización, morfología, cromatismo, escala 
y textura de los acopios procedentes de los movimientos de tierras (fases de 
Proyecto y obras) 
Apartado 4.1. “localización de zonas auxiliares temporales y permanentes (accesos, instalaciones, 
préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Integración paisajística de vertederos y préstamos mediante la correcta elección de 
emplazamiento y adecuación morfológica, textural, cromática, de escala y espacial (fases de 
Proyecto y obras) 
Apartado 4.1. “localización de zonas auxiliares temporales y permanentes (accesos, instalaciones, 
préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Mantenimiento de todas las infraestructuras y plantaciones acorde con los criterios adoptados en 
su integración ambiental durante las fases de diseño y construcción (fase de explotación) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
MEDIO HUMANO  
Protección contra el ruido  
- Previsión de los niveles sonoros y vibraciones emitidas, a distintas distancias, por los trenes en 
circulación por la nueva vía férrea durante la fase de explotación y diseño de las medidas 
correctoras a aplicar en las zonas sensibles detectadas (fase de Proyecto de Construcción) 
Apartado 4.6. “prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas” del anejo nº 13 del Proyecto  
- Cumplimiento de la legislación específica que resulta de aplicación en este sentido, 
concretamente todo lo dispuesto en la Ordenanza Municipal tipo reguladora del ruido y las 
vibraciones, aprobada mediante resolución del Departamento de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña con fecha 30 de octubre de 1995 (fase de obras) 
Apartado 4.7. “prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Establecer una limitación adecuada de la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria en 
las zonas con viviendas sensibles próximas (fase de obras) 
Apartado 4.7. “prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.5.6. “protección de las condiciones de sosiego público” del PVA incluido en el anejo nº 
13 del Proyecto  
- Establecer la selección de la maquinaria de obras considerando sus niveles de emisión sonora Apartado 4.7. “prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas” del anejo nº 13 del Proyecto  
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
(fase de obras) Apartado 5.5.6. “protección de las condiciones de sosiego público” del PVA incluido en el anejo nº 
13 del Proyecto  
- Establecer la selección del emplazamiento de las instalaciones de obra tomando en 
consideración criterios de prevención acústica (fase de obras) 
Apartado 4.7. “prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
Protección de la población y la estructura territorial  
- Prevención del deterioro de la calidad del aire y de la afección a la población por la 
contaminación atmosférica (fase de obras) 
Apartado 4.6 “protección atmosférica” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Empleo de mano de obra local (fase de obras) ----- 
- Minimizar los cortes temporales de suministro de los servicios afectados (fase de obras) 
Anejo nº 14 “reposición de servidumbres y servicios afectados” del Proyecto  
Apartado 4.9 “mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios 
existentes” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
Protección de la actividad económica  
- Limitación en la ocupación de suelos (fase de obras) 
Apartado 4.2.1.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Adecuada valoración de los bienes a expropiar (fase de obras) Anejo nº 15 “expropiaciones” del Proyecto 
- Restitución de accesos (fase de obras) 
Anejo nº 14 “reposición de servidumbres y servicios afectados” del Proyecto  
Apartado 4.9 “mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios 
existentes” del anejo nº 13 del Proyecto  
- Control en los movimientos de maquinaria (fase de obras) 
Apartado 4.2.2.1. “delimitación de los perímetros de actividad de las obras” del anejo nº 13 del 
Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
- Restauración de suelos degradados (fase de obras) 
Apartado 4.10. “medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística préstamos y vertederos” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
- Anejo nº 14 “reposición de servidumbres y servicios afectados” del Proyecto  Anejo nº 14 “reposición de servidumbres y servicios afectados” del Proyecto  
- Empleo de mano de obra local y compra de materiales en las zonas del Proyecto 
(fase de obras) 
----- 
Protección del patrimonio cultural  
- Plan de actuación arqueológica (fases de Proyecto y obras)  
Estudio arqueológico incorporado como apéndice nº 1 del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 4.8. “protección del patrimonio cultural” del anejo nº 13 del Proyecto  
Apartado 5.6. “seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas” del PVA 
incluido en el anejo nº 13 del Proyecto 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Localización: el Pozo de Sant Ponç se ubica en el barrio de Sant Ponç en el mnicipio de Griona. 
  
Medio natural: La zona de estudio se ubica en el Término Municipal de Girona, en el barrio de Sant Ponç 
situado al norte de la ciudad, donde se produce la confluencia de los ríos Ter y Onyar, dentro de la zona 
tectónica denominada Cadenas Costero-Catalanas, concretamente en el extremo nororiental de las mismas, 
en la zona denominada Sistema Transversal Catalán. Las sierras aparecen limitadas al Sur por los macizos 
más septentrionales de la Cordillera prelitoral, al Oeste por La Plana de Vic y al Norte por el curso medio 
del río Fluviá. 
 
En lo que a la geología regional se refiere, la zona se encuadra en pleno Sistema Transversal Catalán, 
concretamente a caballo entre dos de las cuencas del extremo NE de dicho Sistema: cuencas de La Selva y 
El Ampurdán. 
 
El Sistema Transversal Catalán lo forman, de manera general, solamente dos de los conjuntos mencionados 
por LLOPIS, 1947. Estos dos conjuntos son el zócalo y los terrenos postorogénicos con respecto a la 
orogenia alpina. 
 
Condiciones hidrogeológicas: Dentro del Terciario, los únicos materiales que contienen una cantidad 
significativa de agua son las calizas de Girona (se explotan como acuífero), debido a su diaclasado y 
carstificación ampliamente desarrollados, así como a su confinamiento entre materiales de menor 
permeabilidad, por debajo se encontrarían los conglomerados arcillosos de Les Guilleries (Tramo Rojo 
Inferior) y por encima las margas de Banyoles (Tramo Medio). 
 
El Plioceno es una unidad heterogénea, arcillosa y arcósica, constituida por materiales de características 
hidrogeológicas intermedias entre las del Terciario margo-areniscoso, más impermeable, y las de las 
terrazas del Cuaternario y el Terciario calizo. Se trata de unos materiales que forman un acuífero libre. 
 
 
Zonas edificadas: El Pozo de Sant Ponç se ubica en el barrio de Sant Ponç en terrenos municipales 
urbanizables clasificados como zonas verdes. A sus alrededores tiene las instalaciones deportivas de Sant 
Ponç y en las calles Antoni Varé y Amical Mauthausen que bordean las zonas de instalaciones se 
encuentran viviendas en forma de casas adosadas. 
 
 
Otras infraestructuras: El Pozo de Sant Ponç se ubica al sur con la Avda. Josep Tarradellas, bordeando la 
zona de instalaciones auxiliares dicha avenida. Se trata de una avenida de importante tráfico en el norte de 
la ciudad de Girona. No se prevén afecciones sobre la misma, más allá de las derivadas de circulación de 
vehículos de obra. 
 
Instalaciones de Servicios: No se prevén reposiciones de servicios derivados de las actuaciones a realizar 
en el presente Proyecto Constructivo. Existen sin embrago, distintos servicios cercanos al Pozo, y algunos 
de ellos que atraviesan la zona de instalaciones auxiliares. Estos servicios se reflejan en el Anejo nº 14 
Servicios afectados y servidumbres. 
 
Características del Proyecto: 
 
El Proyecto contempla el diseño de las obras del Pozo de Sant Ponç incluyendo todas las actuaciones 
destinadas a posibilitar su construcción, integración medioambiental y posterior mantenimiento de sus 
características funcionales. 
 
Se trata de un Pozo rectangular para la extracción de la tuneladora Gerunda que excave los túneles urbanos 
de Girona en el tramo precedente a PK-. El Pozo será a su vez Salida de Emergencia y Pozo de Ventilación. 
Ejecutado con pantallas secantes con hidrofresa, dispone de viga de atado y 3 niveles de estampidores, 
dispone de contrabóveda curva en su parte inferior.  
 
A continuación se reseñan las principales características de la obra que se proyecta: 
  
Principales elementos del Pozo de Sant Ponç: 
 
! Estructura Pozo 
Pozo rectangular centrado en la traza de la LAV. Dimensiones interiores de la estructura del pozo 21.73m 
de ancho x  30m de largo y 40m de alto. 
 
Ejecutado con pantallas secantes de H.A. de anchura 120cm y 43.85m de profundidad. Viga de atado de 
H.A. de 150cm x 150cm. 3 estampidores de H.A. de dimensiones: 150cm de ancho x 200cm de alto, 200cm 
de ancho x 200cm de alto y 200cm de ancho x 350cm de alto, cada uno de ellos a mayor profundidad. Losa 
de fondo de H.A. curva en  la dirección perpendicular a la traza de 250cm de espesor.  
 
El Pozo se ejecuta con pantallas secantes de H.A. mediante hidrofresa de anchura 280cm, espesor de 
120cm y 43.85m de profundidad 
 
 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 
 
DOCUMENTO 1. MEMÓRIA 
 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       
 
 
 MEMORIA-15 
 
 
 
 
Tanto la viga de atado como los estampidores son rectangulares y abarcan todo el perímetro interior del 
pozo. 
 
A) Arquitectura del Pozo 
La arquitectura interior de pozo realizada in-situ está formada principalmente por pilares, forjados, 
escaleras y recrecido de pantallas de H.A. 
 
Los pilares están ubicados en 2 líneas de pilares sobre los andenes de la LAV separadas entre sí por 
10.80m. La distancia entre pilares en una misma línea de pilares es variable (3.67m a 5.65m). Estos pilares 
van desde la planta de vías hasta el forjado ubicado a la altura del 2º estampidor. Los 2 forjados tienen el 
mismo canto de 50cm. El forjado del estampidor 3 está a c.51.30 y el forjado del estampidor 2 a c.60.70 
 
La escalera 1 comunica la planta de vías con el forjado del estampidor 3 (c. 39.69 a 51.30). La losa de la 
escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 3 descansillos intermedios. 
 
La escalera 3 comunica la planta del forjado del estampidor 3 con la salida de emergencia a superficie (c. 
51.30 a 76.50). La losa de la escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 7 descansillos 
intermedios. 
 
Para prolongar la cota de las pantallas y apoyo de la cubierta se realiza un recrecido de las pantallas en el 
lado norte. Se realizan 3 pantallas. Pantalla P1 (lado largo del pozo este), pantalla P2 (lado corto del pozo 
norte) y pantalla P3 (lado largo del pozo oeste). 
 
• Prefabricados del Pozo 
El pozo dispone de una chimenea realizada con elementos prefabricados y arriostramientos metálicos para 
acoger las instalaciones de ventilación. La base del cerramiento de la chimenea se apoya en el los pilares 
del forjado del estampidor 3 a c.51.30, la chimenea discurre hasta alcanzar la cubierta superior a la c.79.16. 
Es allí donde se dispone de una rejilla de ventilación tipo TRAMEX. El hueco interior de la chimenea es de 
9.77 x5.08m2. 
 
La cubierta inferior del pozo está ubicada a c.75.75. Se encuentra en la zona sur del Pozo y ocupa una 
superficie de 23.3x18.0m2. Para la ejecución de la cubierta se dispusieron 5 vigas VP150/120 de gran canto 
prefabricadas apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones de las vigas 
son de L=22.45m, h=150cm y están separadas entre sí por 3,40m. Sobre las vigas de gran canto se 
disponen prelosas de e=6cm. Finalmente se ejecuta una losa de compresión de H.A. sobre las placas 
colocadas de e=19cm. 
 
La cubierta superior del pozo está ubicada a c.79.16. Se encuentra en la zona norte del pozo y ocupa una 
superficie de 14.39x23.53m2. Para la sujeción de la cubierta superior en el lado sur se dispusieron 2 vigas 
prefabricadas JP-40x220 apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones 
de las vigas son L=22.45, h=220cm y 40cm de ancho. Las vigas están separadas entre sí por 5m. Sobre 
cada una de las vigas se colocaron 5 pilares prefabricados, los pilares sobre la viga 1 tienen una altura de 
2.41m mientras los de la viga 2 de 2.05m. Todos los pilares son de 40x60cm. Entre pilares se disponen 
paneles de cerramiento de que sirven para prolongar el hueco de la chimenea hasta superficie en la rejilla 
de trámex ubicada en la cubierta superior. Sobre los pilares se colocan 2 jácenas de cierre encajadas en el 
recrecido de pantallas. Las dimensiones de las jácenas son de 40x60cm. La jácena 1 corona a c.79.16 
mientras que la jácena 2 a c.78.80. Sobre las jácenas y angulares atornillados al recrecido de pantallas se 
dispone una losa formada por placas alveolares de espesor 26cm y una losa de compresión de 10cm. En la 
zona sur de la cubierta se dispone rejilla de trámex para ventilación de la chimenea de una superficie de 
13.88x5.30m2. También se ha dispuesto de 1 losa formada por placas alveolares y hormigón armado de 
(26+10cm) en la c.76.5 para prolongar el final de la escalera 3 con la puerta para la salida de emergencia. 
 
 
3.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
Se detallan a continuación los trabajos topográficos de campo y gabinete realizados. 
 
Vuelo y Restitución 
Los planos topográficos utilizados en el presente Proyecto Constructivo son los obtenidos de la restitución 
de los vuelos fotográmetricos llevados a cabo para realizar el Proyecto de Plataforma y Vía de la LAV 
Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
Se realizaron dos vuelos fotogramétricos a una escala media de 1:5.000, teniendo por objeto la cobertura 
estereoscópica por pasadas rectilíneas de fotografías verticales y se realizaron específicamente para la 
LAV, ajustándose previamente sobre cartografía a escala 1:50.000 de forma que cubriera ampliamente la 
zona a levantar. 
 
Los planos se han restituido a escala 1:1.000 con equidistancia entre curvas de nivel de un (1) metro, a 
partir de los vuelos a escala 1:5.000 y sus correspondientes apoyos de campo. 
 
Los planos reflejan todos los detalles planimétricos del terreno que son visibles e identificables en el vuelo, 
representándolos a escala y posición exacta siempre que sus dimensiones equivalentes resulten superiores a 
un milímetro. 
 
Los vértices geodésicos utilizados para el establecimiento de la red básica de estas actuaciones son los 
siguientes: 
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NOMBRE HMTN NUM X Y Z HUSO 
VG-SANT DALMAU 295 93 481264.10 4656452.51 367.20 31 
VG-SAN MIGUEL 296 10 488674.16 4650753.20 394.70 31 
VG-CREU 333 64 473588.74 4639079.11 300.60 31 
VG-RUIDELLOTS 333 93 484415.35 4638421.66 119.80 31 
VG-SANT GRAU 333 79 476496.40 4649175.72 499.60 31 
VG-SAN ROQUE 333 86 480652.75 4644280.48 195.60 31 
 
El clavo de nivelación NAPF-333B ha sido nivelado geométricamente a partir del clavo de nivelación de 
alta precisión NAPF-333 de cota 107.177 m, valor que se corresponde con la última compensación 
realizada por el Instituto Geográfico Nacional, en noviembre de 1.998. Las bases de nivelación de precisión 
utilizadas son las siguientes: 
 
NOMBRE COTA 
NAPF-333 107.177 
NAPF-333B 106.875 
 
 
Bases de Replanteo 
 
A partir de las bases de replanteo listadas en el Proyecto de Construcción de la LAV Barcelona-Frontera 
Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis se ejecutaron nuevas bases durante para el Proyecto 
de Construcción del Pozo de Sant Ponç en el PK 303+640 de la LAV. Estas bases de replanteo se listan a 
continuación: 
 
NOMBRE X Y Z K ZONA 
BR-01 484745,656 4649306,120 76,400 
0,99960286,
,
Pozo Sant Ponç PK 
303+640. C. Antoni Varés 
BR-02 484743,920 4649359,011 77,579 
0,99960286,
,
Pozo Sant Ponç PK 
303+640. C. Antoni Varés 
BR-03 484740,055 4649390,350 78,272 
0,99960287,
,
Pozo Sant Ponç PK 
303+640. C. Antoni Varés 
 
 
3.3 GEOLOGÍA 
 
3.3.1 Marco geológico 
 
La zona de estudio se ubica dentro y en el entorno de la ciudad de Girona. En esta ciudad se produce la 
confluencia de los ríos Ter y Onyar, dentro de la zona tectónica denominada Cadenas Costero-Catalanas, 
concretamente en el extremo nororiental de las mismas, en la zona denominada Sistema Transversal 
Catalán. Las sierras aparecen limitadas al Sur por los macizos más septentrionales de la Cordillera 
prelitoral, al Oeste por La Plana de Vic y al Norte por el curso medio del río Fluviá. 
 
En lo que a la geología regional se refiere, la zona se encuadra en pleno Sistema Transversal Catalán, 
concretamente a caballo entre dos de las cuencas del extremo NE de dicho Sistema: cuencas de La Selva y 
El Ampurdán. 
 
El Sistema Transversal Catalán lo forman, de manera general, solamente dos de los conjuntos mencionados 
por LLOPIS, 1947. Estos dos conjuntos son el zócalo y los terrenos postorogénicos con respecto a la 
orogenia alpina. 
 
Tectónicamente, en la actualidad, el Sistema Transversal Catalán comprende un conjunto de sierras 
orientadas de Noroeste a Sureste que constituyen un relieve de Horsts y Grabens. Esta dinámica es 
consecuencia de una tectónica distensiva que da lugar a capas monoclinales originadas por un progresivo 
basculamiento, que compartimentan el relieve.  
 
En general, en el entorno del trazado estudiado aparecen materiales sedimentarios del Paleógeno (Eoceno), 
Neógeno (Mioceno-Plioceno) y Cuaternario, los cuales conforman los relieves del Sistema Transversal 
Catalán y rellenan las Depresiones de La Selva y El Ampurdán. 
 
El sustrato queda constituido por los depósitos del Eoceno, mientras que los rellenos de la cuenca actual 
son de edades comprendidas entre el Mioceno-Plioceno y el Cuaternario. 
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3.3.1.1 ESTRATIGRAFÍA 
 
A) Eoceno (Terciario)  
Calizas de Girona: Ec 
La presencia de una serie calcárea situada inmediatamente encima del tramo rojo inferior, constituido por 
arcillas, areniscas y brechas, es regionalmente generalizada, siendo denominada tramo calcáreo. Por otra 
parte, salvo algunos bancos reducidos y de poco espesor, no existen más formaciones calizas importantes 
en todo el Eoceno de la región.  
 
Sobre estos materiales, el Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000, dice lo siguiente: 
 
“Calizas bioclásticas grises. El espesor de las capas es de orden métrico a decamétrico. Pueden 
diferenciarse dos tramos: el inferior, constituido por calizas micríticas y bioclásticas, y el superior, 
formado por calizas granosoportadas con abundantes nummulites. El contacto con la unidad inferior es 
normal. La potencia total se sitúa entre 150 y 200 m. El tramo superior es la roca ornamental conocida 
tradicionalmente como “piedra de Girona”. Luteciense inferior y medio”. 
 
Margas de Banyoles: EM 
Sobre estos materiales, el Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000, dice lo siguiente: 
 
“Margas grises y arcillas ocres y grises con esporádicas intercalaciones de margocalizas de espesor 
decimétrico. Las margas son muy homogéneas y forman grandes paquetes de espesor decamétrico. El 
contacto inferior con las calizas es neto y localmente está ferruginizado. La potencia es de 120 m. Fm. 
Banyoles. Luteciense medio y superior”. 
 
Areniscas de Bracons: EA 
Sobre estos materiales, el Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000, dice lo siguiente: 
 
“Arenisca con intercalaciones de margas y arcillas grises. El espesor de las capas de areniscas oscila de 
centimétrico a decimétrico. Presentan secuencias granocrecientes y estratocrecientes, con geometrías 
canalizadas muy laxas. Hay tramos de acumulación de capas de areniscas, formando barras métricas. El 
contacto inferior es transicional respecto a la unidad anterior. La potencia es de 110 m. Fm. Bracons. 
Luteciense medio y superior”. 
 
 
B) Mioceno Superior-Plioceno 
Arcosas de La Selva: PG y PL 
El Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000, dice lo siguiente: 
 
“Arenas arcósicas, arcillas y gravas. La litología predominante son arenas arcósicas de granulometría 
variable, entre las que se intercalan arcillas y limos de color rojizo y ocre, y niveles de gravas. El espesor 
de las capas de arenas es de métrico a decamétrico. Progresivamente, y en el sentido de las 
paleocorrientes, de componente OSO, aumenta la proporción de niveles arcillosos y limosos respecto a la 
fracción más gruesa. El espesor es inferior a 80 m. Forman parte del sistema de abanicos aluviales de la 
cuenca neógena de La Selva. Plioceno”. 
 
C) Cuaternario 
Depósitos coluviales: QC 
Son depósitos gravitacionales formados por arenas, limos, arcillas y alguna grava dispersa. Tapizan las 
laderas de los relieves, en donde el agua discurre sin cauce fijo en épocas de lluvia, arrastrando los 
materiales erosionados. Suelen tener un contenido apreciable en materia orgánica. Los cambios de 
granulometría y estructura pueden ser muy importantes en distancias cortas, aún dentro del mismo valle.  
 
Depósitos de terrazas fluviales: QT 
Están fundamentalmente constituidos por sedimentos detríticos groseros, recubiertos por sedimentos más 
finos, limosos y arcillosos, con gravas sueltas. Se trata de gravas y bolos con matriz arenosa y limo-
arcillosa. Las gravas, de hasta varios decímetros de tamaño, son poligénicas: paleozoicas, graníticas, 
calcáreas, etc, cuya naturaleza es debida a su área fuente. Se incluyen niveles lenticulares areno-arcillosos. 
En general, carece de cementación. 
 
Depósitos de llanura de inundación: QL 
Se trata de depósitos sedimentarios de limos arenosos, pardos y grises, arcillas y arenas, con gravillas y 
algunos cantos dispersos, que ocupan las llanuras de inundación y recubren los depósitos de terraza. 
 
D) Rellenos antrópicos: A 
 
Se trata de materiales de diferente naturaleza y litología: gravas, asfalto y productos de excavación de los 
que se han diferenciado únicamente los más importantes y representativos. 
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3.3.2 Tectónica  
Durante la Orogenia Alpina se producen los diferentes movimientos tectónicos que afectan a los materiales 
terciarios y cuaternarios. Estos movimientos se siguen produciendo en la actualidad, siendo el resultado de 
los mismos el que condiciona la disposición actual de los materiales afectados por el Proyecto. A 
continuación se hace un resumen de las diferentes fases tectónicas acaecidas en la zona de estudio durante 
la Orogenia Alpina. 
 
La historia tectónica de los materiales que afectan al trazado está marcada por los siguientes 
acontecimientos. 
 
Durante el Oligoceno se produce una fase orogénica de carácter compresivo, Fase Staírica, que produce la 
dislocación de los bloques del basamento a través de una reactivación de las fallas tardihercínicas de 
direcciones NO-SE. Es esta fase la causante del plegamiento mal definido y laxo que presentan los 
materiales del Paleógeno, condicionando por tanto la orientación de la estratificación. En la actualidad, 
estos buzamientos suaves de la estratificación se mantienen con direcciones de buzamiento marcadas hacia 
el O, salvo en algunos puntos en las proximidades de las fallas.  
 
A esta fase compresiva le sigue un periodo distensivo en el cual se conforman las cuencas premiocenas. 
Asociados a esta etapa distensiva se producen los fenómenos volcánicos de la zona. Son estos procesos los 
que originan las fosas tectónicas de las Depresiones de La Selva y El Ampurdán. Estas cuencas presentan 
una disposición NO-SE y aparecen limitadas por fallas normales de igual orientación.  
 
3.3.3 Geomorfología 
Los ríos Ter y Onyar, que constituyen cursos permanentes de agua con una dinámica fluvial importante, 
junto con los fenómenos de ladera, son los agentes más importantes en el modelado de la zona, tanto desde 
el punto de vista de la erosión como del aporte de sedimentos.  
 
Las cuencas terciarias conforman un territorio de morfología alomada, con pequeños cerros de laderas 
suaves, en el área ocupada por los materiales terciarios, y plana, en el área ocupada por las terrazas 
fluviales cuaternarias y las llanuras de inundación. 
 
Un apartado importante a mencionar es el modelado de origen cárstico que presentan los materiales 
calcáreos de la formación Calizas de Girona. Estos procesos presentan una ligera importancia en superficie, 
apareciendo, de manera ocasional, pequeñas dolinas en la zona. 
 
3.3.4 Hidrogeología 
Dentro del Terciario, los únicos materiales que contienen una cantidad significativa de agua son las calizas 
de Girona (se explotan como acuífero), debido a su diaclasado y carstificación ampliamente desarrollados, 
así como a su confinamiento entre materiales de menor permeabilidad, por debajo se encontrarían los 
conglomerados arcillosos de Les Guilleries (Tramo Rojo Inferior) y por encima las margas de Banyoles 
(Tramo Medio). 
 
El Plioceno es una unidad heterogénea, arcillosa y arcósica, constituida por materiales de características 
hidrogeológicas intermedias entre las del Terciario margo-areniscoso, más impermeable, y las de las 
terrazas del Cuaternario y el Terciario calizo. Se trata de unos materiales que forman un acuífero libre. 
 
Los ensayos de permeabilidad Lugeon y Lefranc, realizados en las arenas arcillosas pliocenas y margas 
eocenas que son los materiales presentes en la excavación del Pozo, han aportado las siguientes 
permeabilidades de los materiales afectados. 
 
a) Arenas arcillosas pliocenas (y gravas cuaternarias) 
Es variable, pudiendo ser tan baja como 10-7 cm/s en arcillas o alcanzar valores de 10-3 cm/s en 
arenas/gravas. Es posible que localmente pudiera ser más elevada (10 cm/s). Las gravas cuaternarias 
presentan permeabilidades en torno a 10-4 cm/s. 
 
b) Margas eocenas 
Puede asumirse un valor entre 10-4 y 10-5 cm/s en general, aunque puntualmente (zonas de falla) se podrían 
alcanzar los 10-3 cm/s. No almacenan ni transmiten agua en estado sano y por lo tanto constituyen un 
acuifugo. 
 
 
3.3.5 Riesgos Geológicos 
Los riesgos geológicos más importantes detectados son los siguientes:  
 
• Inundación: las fluctuaciones del caudal transportado por los ríos Onyar y Ter hace posible que se 
produzcan inundaciones en las zonas menos elevadas topográficamente y más próximas a los cauces de 
ambos ríos.  
 
3.3.6 Descripción Geológica del Trazado 
En la parte superficial existen rellenos antrópicos, aluvial (gravas arenosas) y margas meteorizadas de la 
Formación Banyoles, existiendo en la mayor parte del perfil el conjunto margoso de la Formación Margas 
de Banyoles. El nivel freático se encuentra a unos 32-33 m. sobre la rasante. 
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3.4 GEOTECNIA 
El objeto del anejo es el establecimiento de las características geomecánicas de los terrenos afectados por 
Pozo de Sant Ponç, incluyéndose en los apartados de investigaciones y caracterización de materiales el 
conjunto de las labores realizadas en el mismo. 
 
3.4.1 Investigaciones 
A) Investigaciones in situ 
La relación de trabajos que han sido realizados específicamente para el reconocimiento del área de afección 
del proyecto objeto de estudio es la siguiente: 
 
• Cartografía geológica a escala 1:2.000. 
• Perfiles geológico-geotécnicos en el área de afección del Proyecto EH: 1:2.000 y EV: 1:1000. 
• Informe geotécnico. 
• 3 sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de testigo, que suman 134,70 ml. 
• 8 ensayos SPT. 
• 2 ensayos de permeabilidad tipo Lugeon. 
• 1 fichas de puntos de agua. 
• 2 Control piezométrico de sondeos. 
 
B) Ensayos de laboratorio 
Se han realizado un total de cincuenta y nueve (59) ensayos de laboratorio, todos ellos ejecutados en los 
sondeos SP-02 y SP-02’ ejecutados ambos sobre el área de ejecución del Pozo de Sant Ponç. De los 59 
ensayos, 7 de ellos son en suelo, y el resto 52 en roca. 
 
 Sond. Roca Sond. Suelo Total 
Granulometría 0 3 3 
Límites de Atterberg 4 1 5 
Humedad 9 0 9 
Densidad seca 9 0 9 
Densidad aparente 9 0 9 
Peso específico 0 0 0 
Resistencia compresión simple 0 2 2 
Corte directo 10 1 11 
Triaxial  2 0 2 
Brasileño 9 0 9 
 
3.4.2 Caracterización de materiales 
 
- Suelos 
Los niveles detectados en la zona de afección del Pozo de Sant Ponç PK 303+640//303+67 de la LAV son: 
 
i) Rellenos antrópicos. Conforman un horizonte superficial de potencia variable en algunos 
puntos. 
 
ii) Aluvial cuaternario. Subyace al anterior. El aluvial conforma las terrazas bajas del sistema 
fluvial. Desaparece al insertarse el túnel en los relieves que circundan la ciudad de Girona, 
que bordean la cuenca pliocena y cuaternaria de la red hidrográfica. En la zona de afección 
se encuentra bajo los rellenos antrópicos de una terraza de una aluvial de una potencia 
entre 2-5m. Se trata de niveles acuíferos. En realidad el nivel geotécnico puede 
desagregarse en limos de llanura de inundación (QL) y gravas de la terraza actual de los 
ríos (QG).  
 
i) Materiales de alteración. Las formaciones rocosas, en virtud de su mayor o menor grado de 
descomposición, pueden tratarse como suelos a efectos prácticos. En los primeros metros 
de excavación en roca, la marga se encuentra alterada en una potencia de 2-4m.  
 
Terraza (QG). 
Existe un retazo colgado de terraza (QG), conformando una plataforma horizontal a cota +110.  
 
Los materiales aluviales QG son gravas y arenas, cuya densidad relativa se puede estimar en torno al 70 a 
80%, cubriendo todo el espectro que va de “densas a muy densas” (en 2/3 de los casos), y en cerca de 1/3 
de los casos son “medias” de acuerdo a la clasificación clásica de Terzaghi y Peck. 
 
Para el valor medio obtenido de SPT, resultan ángulos de rozamiento de 38º a 40º siendo el ángulo de 
rozamiento que se propone en este terreno, para la definición de coeficientes de empuje, cargas de 
hundimiento, etc.  
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Llanura de inundación (QL) 
PARÁMETRO Número MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 
Pasante nº 4 (%) 15 80,4 100 98,5 + 4,9 
Pasante nº 10 (%) 15 65,3 100 96,7 + 8,7 
Pasante nº 40 (%) 15 53,7 99,2 89,6 + 11,7 
Pasante nº 200 (%) 15 43,3 87,9 67,4 + 15,3 
LL (%) 15 21,5 53,7 30,3 + 7,5 
IP (%) 15 5,0 26,5 11,0 + 4,8 
Humedad Natural (%) 15 8,3 31,9 17,4 + 5,4 
Dens. seca (t/m3) 14 1,23 1,90 1,68 + 0,16 
RCS (kg/cm2) 7 0,16 1,41 ∼1,00 
Cohesión (kg/cm2) 6 0,00 0,88 ∼0,20 
Rozamiento φ 6 23,5 32,0 ∼28 
Peso específico (t/m3) -- -- -- -- 
Grado sat. Sr (%) -- -- -- 80 
Sulfatos (%) 3 0,00 0,02 0,01 
Carbonatos (%) 5 0,00 21,35 8,57 
Materia orgánica (%) 9 0,21 0,66 0,48 
 
Margas alteradas 
Parámetro Número Mínimo Máximo Media 
Pasante nº 4 (%) 19 75,0 100,0 97,5+ 6,3 
Pasante nº 10 (%) 19 70,0 100,0 95,7 + 8,0 
Pasante nº 40 (%) 19 61,0 100,00 92,4 + 11,1 
Pasante nº 200 (%) 19 52,7 99,7 89,1 + 13,4 
LL (%) 20 26,8 52,1 36,7+ 6,6 
IP (%) 20 7,5 31,0 18,1 + 5,0 
Humedad Natural (%) 19 7,07 34,2 13,51 + 5,9 
Dens. seca (t/m3) 17 1,46 2,14 1,93+ 0,2 
RCS (kg/cm2) 7 0,40 7,00 ∼3,40 
Rozamiento φ 4 16,2 29,6 ∼24 
Cohesión (kg/cm2) 4 0,15 0,34 ∼0,25 
Presión hinchamiento 
(kg/cm2)  
4 0,70 1,60 1,15 
Hinchamiento libre (%) 5 0,50 4,30 2,13 
Lambe 3 -- -- C 
Sulfatos (%) 4 -- -- Inapreciable 
Carbonatos (%) 4 35,5 59,2 41,93 
Materia orgánica 3 0,16 0,99 0,62 
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B) Rocas 
 
Dentro de este grupo se han considerado los materiales eocenos margas, que constituyen macizos rocosos 
convencionales. Por lo tanto, para su estudio se ha empleado la metodología habitual en estos casos, 
analizando en primer lugar las propiedades de la roca matriz en todas las unidades diferenciadas y, 
posteriormente, obtener las del macizo rocoso. 
 
Las características medias que presentan cada las margas, a partir de los ensayos de laboratorio realizados, 
se incluyen en el cuadro siguiente. 
 
Ensayos Margas 
DENSIDAD APARENTE (T/M3) 2,50 
HUMEDAD (%) 3,50 
COMPRESIÓN SIMPLE (Mpa) 15,40 
MÓDULO ELASTICIDAD (Mpa) 5.031 
COEFICIENTE POISSON 0,24 
RESIST. TRACCIÓN (Mpa) 3,30 
COHESIÓN (Mpa) 0,52 
ROZAMIENTO (º) 32,60 
CARGA PUNTUAL (Mpa) 0,74 
SLAKE (%) 87,60 
ABSORCIÓN (%) 4,70 
POROSIDAD (%) 10,60 
VELOC. SÓNICA (m/seg) 2.905 
SCHIMAZEK (Kp/cm) 0,0079 
CERCHAR 0,55 
DRI 73 
 
C) Macizo rocoso 
ÍNDICES RMR, Q Y GSI 
LITOLOGÍAS RMRB RMRC RMRT Q GSI 
Margas fracturadas y 
meteorizadas 
22-44 17-39 35-53 0,08-0,66 25-30 
Margas 45-67 40-62 54-73 0,58-4,00 35 
 
PARÁMETROS DE HOEK Y BROWN 
LITOLOGÍAS σ ci  (Mpa) GSI mi D m s a 
Margas fracturadas y 
meteorizadas 
5,3-8,5 25-30 7 0 0,481-0,575 0,002-0,0004 0,522-0,531 
Margas 11,1-19,3 35 7 0 0,687 0,0007 0,516 
 
PARÁMETROS RESISTENTES Y DEFORMACIONALES 
LITOLOGÍAS GSI σ c (Mpa) σ t (Mpa) σ cm (Mpa) EM (Mpa) 
Margas fracturadas y 
meteorizadas 
25-30 0,09-0,10 0,004 0,48-0,67 1.050-1.644 
Margas 30-35 0,32-0,52 0,014-0,023 1,39-2,26 2.567 
 
COMPARATIVA MÓDULOS DE DEFORMACIÓN 
LITOLOGÍAS EL (Mpa) EM (Mpa) 
Margas fracturadas y meteorizadas 2.750 1.340 
Margas 3.450 2.567 
 
PARÁMETROS EQUIVALENTES DE MOHR-COULOMB 
LITOLOGÍAS 
COHESIÓN 
(Mpa) 
ROZAMIENTO 
(º) 
Margas fracturadas y meteorizadas 0,03-0,04 36,1-44,0 
Margas 0,10-0,27 34,0-47,7 
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D) Discontinuidades 
LITOLOGÍA 
ENSAYOS DE CORTE CÁLCULO 
C (MPa) φ  (º) C (MPa) φ  (º) 
MARGAS 0,52 23,8 0 25 
C: COHESIÓN  ; φ: ROZAMIENTO 
 
 
3.4.3 Geotecnia de las estructuras 
 
La única estructura presente en el Proyecto es la estructura del Pozo de Sant Ponç PK’s 303+640//303+670 
de la LAV. 
 
Pozo de Sant Ponç PK 303+640 
Situado entre los puntos kilométricos 303+640 y 303+670, está constituido por pantallas continuas de 
hormigón armado de 1.00 m de canto, que contienen las tierras y delimitan el recinto. 
 
Se considera que, según el Informe Geotécnico, el terreno dispone de tres capas de distintos materiales: una 
primera capa de 7,00 m de espesor de terreno coluvial, una segunda capa de 5,00 m de potencia de margas 
alteradas, y una tercera capa potente de margas sanas. 
 
En la caracterización geotécnica del terreno se ha utilizado la siguiente columna tipo de terreno en el 
cálculo, cuyos parámetros geotécnicos son los siguientes: 
 
DATOS DE LAS DISTINTAS CAPAS:  
 
Densidad del terreno: 
- Coluviales: 20 Kn/m3  
- Margas alteradas: 20 Kn/m3  
- Margas sanas: 26 Kn/m3 
 
Ángulo de rozamiento interno: 
- Coluviales: Φ = 28º 
- Margas alteradas: Φ = 31º 
- Margas sanas: Φ = 44º 
 
Cohesión del terreno: 
- Coluviales: 9,8 Kn/m2  
- Margas alteradas: 19,6 Kn/m2  
- Margas sanas: 230 Kn/m2 
 
En lo que al nivel freático se refiere, dicho nivel se ha considerado a 5.0 m de profundidad. 
 
Con el fin de eliminar las presiones del agua en el trasdós de las pantallas, se ha previsto una red de drenes 
formados por tubos de PVC.  
 
 
Excavabilidad 
Los materiales a excavar en los son formaciones eocenas constituidas por margas. Para el estudio de la 
excavabilidad se han realizado una serie de ensayos de laboratorio que proporcionan los parámetros 
siguientes: 
 
Litologías F SCHIMAZEK (Kp/cm) Rozabilidad 
MARGAS 0,0079 MUY BUENA 
 
Litologías Índice Cerchar Clasificación 
MARGAS 0,6 MUY POCO ABRASIVA 
 
Los valores obtenidos para el D.R.I. permiten clasificar a las margas como de perforabilidad alta. 
 
Litologías D.R.I. Perforabilidad 
MARGAS 74 ALTA 
 
A la vista de los datos disponibles, puede concluirse que las margas presentes en Pozo de Sant Ponç podrán 
excavarse con medios mecánicos. 
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3.5 ESTUDIO DE MATERIALES 
 
En lo referente a la extracción y aprovechamiento de los materiales afectados por la obra, el proyecto se 
caracteriza por ser una obra claramente excedentaria.  
 
Los materiales a excavar corresponderán a las formaciones de margas eocenas, y, en menor medida a los 
materiales cuaternarios de las terrazas del Ter. 
 
La excavación entre pantallas a cielo abierto para el pozo de Sant Ponç afectará fundamentalmente a las 
margas sanas y alteradas eocenas, y a su recubrimiento superficial formado por dos pequeños estratos de 
materiales cuaternarios y rellenos antrópicos. El volumen total excavado entre pantallas en este tramo es de 
unos 34.137 m3. 
 
En el cuadro siguiente se exponen los resultados de las excavaciones en función de la litología. Los 
volúmenes mencionados corresponden aproximadamente a la excavación resultante, sin aplicar coeficientes 
de esponjamiento de los materiales extraídos. Este aspecto se comentará en capítulos posteriores en 
relación al coeficiente de paso, compensación de masas, necesidades de materiales y de vertederos. 
 
LITOLOGÍA Volúmenes de excavación (m3) 
Rellenos antrópicos 853 
Gravas y arenas aluviales 3.413 
Margas de Banyoles 29.871 
Total 34.137 
 
 
En función a las características geológicas y geotécnicas de cada formación, establecidas en base a los 
ensayos efectuados en la campaña de reconocimientos llevada a cabo para la redacción del presente 
Proyecto Constructivo, se han caracterizado los materiales desde el punto de vista de su aprovechamiento.  
 
 
Margas de Banyoles (Em) 
Las margas de Banyoles constituyen una potente serie de arcillas y margas que se sitúan inmediatamente 
encima del tramo calcáreo anterior. Son margas y margocalizas de colores grises o azulados, nodulosas, 
que ocasionalmente presentan pasadas bioclásticas, sobre todo a techo. Se disponen en bancos y capas 
subhorizontales de 20 a 80 cm con distintos contenidos en carbonatos, desde arcillas apenas carbonatadas a 
margocalizas.  
 
El comportamiento de esta formación en cuanto a su dureza, ripabilidad o estabilidad frente a la erosión 
será distinto en función de la naturaleza del terreno. Suelen presentar un espesor superficial de alteración 
(de unos 2 m) compuesto por arcillas margosas.  
 
De acuerdo con los ensayos efectuados, las margas alteradas han quedado clasificadas como materiales CL 
y en 1 caso CH, de acuerdo con la clasificación USCS. Según la clasificación del pliego del ADIF, las 
muestras serían aptas para una posible reutilización en núcleo de terraplén. El caso CH sería clasificable 
como material a vertedero.  
 
Dos ensayos Lambe han clasificado además el material como crítico, lo cual exigiría cierta prevención en 
su uso. Un ensayo de colapso ha dado un índice mayor del 1% por lo que no podría reutilizarse. 
 
Por otro lado, las margas quedan clasificadas como QS1 (1.2), no siendo recomendable su utilización como 
cuerpo de terraplén.  
 
En general estos materiales se considerarán como no reutilizables. 
 
En conclusión: 
- De los materiales excavados se consideran aprovechables para diversos usos las terrazas 
cuaternarias.  
- Se ha desestimado el reaprovechamiento de las margas y de los suelos margosos. 
- Los bolos y gravas del cuaternario se pueden aprovechar, previo machaqueo, como áridos para 
hormigón. 
- Los suelos cuaternarios se pueden aprovechar como núcleo y coronación de terraplenes. Previo 
cribado hasta cumplir las determinaciones del Pliego, también se pueden aprovechar como relleno. 
 
En la tabla siguiente se resumen las posibilidades de reutilización de los distintos materiales afectados por 
la obra. 
 
 
 
 
 
Subbalasto 
Áridos 
hormigón 
Terrapl
én 
Pedrapl
én 
Capa de 
forma 
(Qs3) 
Relleno 
falso 
túnel 
Coeficiente 
Obra Vertedero 
Margas EM NO NO NO NO NO NO - 1.40 
Aluvial 
Cuaterna
rio 
QL NO NO SI NO NO SI(2) - 1.32 
QG SI SI SI NO NO SI(2) 0.99 1.32 
 
(1) El tamaño de las partículas habrá de cumplir los husos granulométricos establecidos para cada 
aprovechamiento 
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(2) Previo cribado hasta conseguir la granulometría determinada por el pliego 
 
Dada la escasa necesidad de materiales de relleno en, se estima que quede perfectamente cubierta con el 
material extraído en la excavación de los suelos.  
 
En la siguiente tabla se recogen los coeficientes de paso propuestos para los distintos materiales: 
 
 
Aluvial  
cuaternario 
Margas 
de 
Banyoles 
Densidad seca en estado natural 
(Dns)  
1.88 2.48 
Densidad óptima del ensayo 
Próctor (Dop) 
2.00(2) - 
Coeficient
e de paso  
En obra 
(Dns/0.95Dop) 
0.99 - 
En vertedero 
(Dns/0.75*0.95Dop)  
1.32 1.40 
 
El balance de tierras indica que el tramo es excedentario, es decir, pese a que se reutilicen algunos de los 
materiales excavado, será necesario el uso de vertederos para depositar el material sobrante. 
 
La capacidad total de vertedero para destinar los materiales sobrantes se estima en unos 4.721.000 m3. 
Como el volumen de material destinado a vertedero en este Proyecto es de 42.971 m3, queda patente que la 
capacidad de los vertederos existentes supera ampliamente a las necesidades de la obra, por lo que se 
utilizarán los más cercanos. 
 
Las canteras de calizas y los yacimientos granulares situados a menos de 20 km de la obra pueden 
proporcionar el resto de materiales necesarios o las fracciones granulométricas necesarias para mezclar con 
otros materiales y conseguir áridos para hormigón.  
 
Asimismo, en torno a 20 km de la obra hay capacidad suficiente de vertido, para albergar los excedentes de 
la obra, como materiales de restauración de actividades extractivas. Además, próximo a la zona de la obra 
tenemos el Vertedero Controlado de Residuos de la Construcción de la Cantera Sant Juliá, situado a unos 6 
km.  
 
En las proximidades de Girona, existen 10 plantas de fabricación de hormigón: 3 de ellas a menos de 6 km, 
7 entre 10 y 13 km y una a 20 km, lo cual garantiza el suministro de hormigón para la obra.    
 
 
3.6 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
Para caracterizar el clima del área de proyecto en aquellos aspectos que pueden tener relevancia en el 
diseño de las obras y su posterior ejecución, se han obtenido los siguientes parámetros: 
 
Índices Climáticos 
 
Los coeficientes medios de reducción por días de climatología adversa para el cálculo de los días de trabajo 
en los diferentes tipos de obra.  Las precipitaciones máximas diarias esperables en la zona para diferentes 
periodos de retorno. 
 
Para la caracterización general del clima se ha recopilado información termopluviométrica proporcionada 
por el Instituto Nacional de Meteorología y bibliografía específica.  En el anejo se obtienen los parámetros 
climáticos de mayor interés a partir de los datos de las estaciones meteorológicas cercanas al Proyecto. 
 
Para la zona en estudio se han evaluado los siguientes índices climáticos: 
 
El factor pluviométrico de Lang clasifica la zona como húmeda de estepa y sabana. 
 
De acuerdo con la clasificación climática de Papadakis la zona estudiada corresponde con un clima 
Mediterráneo continental templado. 
 
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen la zona estudiada corresponde con un clima templado 
húmedo sin estación seca definida y veranos calurosos. 
 
El índice termopluviométrico de Dantin – Revenga alcanza un valor de 2,2 que corresponde a zona 
húmeda. 
 
De acuerdo con el índice de aridez de Martone la zona pertenece zona húmeda. 
  
El cálculo de los días aprovechables para la ejecución de las obras se efectúa de acuerdo con el 
procedimiento descrito en la publicación “Datos Climáticos para Carreteras”, del Ministerio de Obras 
Públicas, obteniéndose los coeficientes medios anuales que aparecen a continuación: 
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  MESES TOTAL 
ANUAL   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Nº DE DÍAS AL MES DE Tmin. > 0ºC 20.2 22.4 27.9 28.5 31 30 31 31 30 31 25.5 26.4 334.8 
Nº DE DÍAS AL MES DE TEMP. A LAS 9H. > 10ºC. 3 4 9 14 27 30 31 31 30 25 10 4 218 
Nº DE DÍAS AL MES DE TEMP. A LAS 9H. > 5ºC. 15 16 24 28 31 30 31 31 30 30 22 16 304 
Nº DE DÍAS AL MES DE PRECIPITACIÓN < 1 m/m 26 21 21 21 22 19 24 23 20 19 22 25 263 
Nº DE DÍAS AL MES DE PRECIPITACIÓN < 10 m/m 29 24 26 26 27 24 29 27 24 25 26 28 315 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR DÍAS FESTIVOS: Cf 0.677 0.714 0.742 0.600 0.710 0.667 0.645 0.710 0.667 0.677 0.700 0.548 ----- 
HORMIGONES 
HIDRÁULICOS 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR HELADAS:  Nm. 0.65 0.8 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 0.85 0.85 
0.79 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
Am. 
0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES:  Cm. 0.61 0.69 0.76 0.83 0.87 0.80 0.94 0.87 0.80 0.81 0.74 0.77 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS APROVECHABLES:  CT. 0.736 0.779 0.822 0.898 0.908 0.867 0.961 0.908 0.867 0.871 0.818 0.874   
DÍAS APROVECHABLES 15 14 18 18 17 17 19 19 17 18 17 14 203 
EXPLANACIONES 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR HELADAS:  Nm. 0.65 0.8 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 0.85 0.85 
0.72 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
Am. 
0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
A'm. 
0.84 0.75 0.68 0.7 0.71 0.63 0.77 0.74 0.67 0.61 0.73 0.81 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES:  Cm. 0.58 0.64 0.68 0.75 0.79 0.72 0.86 0.81 0.74 0.71 0.68 0.73 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS APROVECHABLES:  CT. 0.715 0.743 0.763 0.850 0.851 0.813 0.910 0.865 0.827 0.804 0.776 0.852   
DÍAS APROVECHABLES 14 14 18 17 16 16 18 19 16 16 16 13 193 
ÁRIDOS 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
Am. 
0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 
0.86 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES:  Cm. 0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS APROVECHABLES:  CT. 0.959 0.900 0.881 0.922 0.908 0.867 0.961 0.908 0.867 0.871 0.909 0.945   
DÍAS APROVECHABLES 20 18 20 19 17 17 19 19 17 18 19 16 219 
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Por otra parte y en cuanto a la hidrología de la zona, los datos pluviométricos previos para la estimación de 
los caudales de avenida en los cauces principales que vierten hacia la traza proyectada, se obtienen a partir 
de los registros correspondientes a las estaciones meteorológicas siguientes: 
 
CÓDIG
O 
CUENC
A TIPO NOMBRE LONG. LAT. 
ALT
. 
PERIOD
O 
AÑOS 
COMPLETO
S 
AÑOS 
INCOMPLETO
S 
0370 0 
ESTACIÓN PRINCIPAL 
O COMPLETA 
GIRONA 
2º49
’ 
E 
41º58
’ 
94 
1931-
1980 
49 0 
0370A 0 
ESTACIÓN 
TERMOPLUVIOMÉTRIC
A 
GIRONA 
BELL-LLOCH 
2º48
’ 
E 
41º58
’ 
90 
1972-
2003 
31 1 
0367 0 
ESTACIÓN PRINCIPAL 
O COMPLETA 
AEROPUERT
O GIRONA-
COSTA 
BRAVA 
2º45
’ 
E 
41º54
’ 
129 
1973-
2003 
31 0 
0429 0 
ESTACIÓN PRINCIPAL 
O COMPLETA 
FIGUERES 
2º58
’ 
E 
42º16
’ 
40 
1931-
1980 
49 0 
NOTA: Las estaciones principales o completas son aquellas que miden todas las variables meteorológicas, 
incluyéndose así tanto la temperatura como la pluviometría. 
 
Para el cálculo de las precipitaciones máximas en diversos períodos de retorno, se utilizarán las tablas de 
máximas precipitaciones en 24 h., a partir de las cuales se obtendrán los máximos anuales y, con ellos, las 
series que se ajustarán por medio del método SQRT-ET, con sus parámetros valorados mediante el método 
de máxima verosimilitud. 
 
En caso de determinación de un máximo anual, se toma un año si no existiera fallo en ningún mes. Para 
tener un número mayor de datos, no se considera fallo si faltara el dato del mes de julio o agosto, pero hay 
fallo cuando no exista el dato en ninguno de los dos meses. Con los datos de máximos anuales se 
confecciona una tabla que agrupa todas las estaciones consideradas. 
 
Prácticamente, en ninguna estación existe la suficiente cantidad de datos como para tener una serie 
completa con un número significativo de ellos.  A este fin, se procede a correlacionar los datos entre las 
estaciones, y de esta forma poder obtener series más amplias de máximos, estableciéndose una recta de 
regresión, la cual no se considera válida si su parámetro (R) es inferior a 0.7. 
 
Las series completas obtenidas se ajustan por medio de los ajustes de la función SQRT-ET, a fin de obtener 
las precipitaciones máximas anuales en 24 horas para los períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, ,300, 
500 y 1.000 años. 
 
 
Precipitaciones máximas de 24 horas  en mm para distintos períodos de retorno según la función SQRT. 
 
ESTACIÓN PERÍODO DE RETORNO 
2 5 10 25 50 100 500 1000 
368 63.2 88.1 106.9 132.3 152.8 175.3 231.4 256.8 
0370A 72.0 101.1 122.6 152.8 177.2 204.1 268.6 299.8 
 
Los valores que se obtienen se contrastan con los datos que se reflejan en la publicación del Ministerio de 
Fomento “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” (Madrid, 
1997) y se adoptan para el cálculo posterior los valores más desfavorables. 
 
 
Precipitaciones máximas de 24 horas en mm  para distintos períodos de retorno según Planos 
Isolíneas del Ministerio de Fomento. 
  
ESTACIÓN  Nº: 0367 AEROPUERTO GIRONA - COSTA 
BRAVA 
T CV PT 
(años) (mm) 
2 0.4570 79 
5 0.4570 113 
10 0.4570 137 
25 0.4570 172 
50 0.4570 200 
100 0.4570 229 
500 0.4570 306 
1000 0.4570 346 
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ESTACIÓN Nº 0370A - GIRONA "BELL-LLOCH" 
T CV PT 
(años) (mm) 
2 0.4590 80 
5 0.4590 114 
10 0.4590 139 
25 0.4590 174 
50 0.4590 204 
100 0.4590 233 
500 0.4590 312 
1000 0.4590 347 
 
 
Por otro lado, se desprenden de la lectura de los planos de “Isomàximes” publicados por la “Agència 
Catalana de l’aigua”  las siguientes lluvias diarias máximas: 
 
Precipitaciones máximas de 24 horas en mm  para distintos períodos de retorno según Planos 
“Isomàximes” del INUNCAT. 
 
ISOMÀXIMES GIRONA 
T PT 
(años) (mm) 
2 85 
5 115 
10 135 
25 175 
50 205 
100 235 
500 315 
1000 345 
 
 
Finalmente, se presentan los datos asociados a la estación de Girona Bell-Lloch según el estudio del PEF 
del Bajo Ter. 
 
Precipitaciones máximas de 24 horas en mm  para distintos períodos de retorno según Planos 
“Isomàximes” del PEF del Bajo Ter. 
 
ISOMÀXIMES GIRONA 
T PT 
(años) (mm) 
5 112 
10 142 
25 183 
50 215 
100 249 
500 336 
1000 377 
 
 
 
Observando los resultados obtenidos por los distintos métodos se han adoptado para cada periodo de 
retorno el valor pésimo de todos, quedándonos así del lado de la seguridad. Dichos valores son los 
siguientes: 
 
Precipitaciones máximas 24 horas aceptadas: 
 
ISOMÀXIMES GIRONA 
T PT 
(años) (mm) 
2 85 
5 115 
10 142 
25 183 
50 215 
100 249 
300 308 
500 336 
1000 377 
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3.7 DRENAJE 
 
El drenaje longitudinal del Pozo de Sant Ponç debe albergar, los caudales calculados aguas arriba del Pozo 
de Sant Ponç, que se calculan en el Proyecto de Construcción de la LAV y los caudales de infiltración del 
propio Pozo. 
 
Los caudales aguas arriba del pozo circulan por un colector central de 600mm. Las aguas de infiltración del 
Pozo se recogen a través de caces laterales de 30cm que conectan con el colector central en una arqueta 
situada en el PK 303+640. 
 
Aguas abajo del Pozo de Sant Ponç, el drenaje longitudinal conecta con el drenaje del tramo precedente 
“Túneles urbanos de Girona” en donde existe un punto bajo situado en un Pozo de bombeo del tramo 
anterior. 
 
3.7.1 Caudal aguas arriba del Pozo de Sant Ponç 
Los caudales aguas arriba del Pozo de Sant Ponç, y que por tanto, atraviesan el colector central ubicado en 
el Pozo se calculan en Proyecto de Construcción de la LAV Barcelona – Frontera Francesa, tramo: Sarrià 
de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
Estos caudales son los esperados en el túnel de Sarrià 303+672//306+730, el Falso Túnel de Sarrià y los 
Pozos y galerías para salida de emergencia ubicados en los PK’s 304+612, 305+185 y 305+792. 
 
Los elementos de drenaje situados aguas arriba del Pozo de Sant Ponç y que acaban desaguando en el 
colector central ubicado longitudinalmente en el Pozo de Sant Ponç se resumen en las siguientes tablas: 
 
i) Drenaje Falso túnel de Sarrià PK’s 306+730//306+765 
 
Elemento Tipología PK’s / Longitud Tramificación Afluente Desagüe 
Dren lateral 
Dren PVC 
110mm 
306+730//306+765 
35m 
Continua. Ambos 
lados. 
Agua en el tradós 
de la estructura. 
Dren PVC 
110mm del 
Túnel de 
Sarrià. 
Caz lateral 
plataforma 
Rectangular 
100mm 
306+730//306+765 
35m 
Continua. Ambos 
lados. 
Infiltración 
plataforma. 
Vertidos. 
Tubería de 
conexión a 
arquetas c. 
50m. 
Caz central 
plataforma 
Media caña 
300mm 
306+730//306+765 
35m Continuo. Central. 
Infiltración 
plataforma. 
Vertidos. 
Arquetas c. 
50m.. 
Conexión a 
arquetas 
PVC 100mm a 
caz 200mm a 
dren 
306+730//306+765 c. 50m. Central. 
Dren lateral y caz 
lateral de 
plataforma. 
Arqueta. 
Arqueta Rectangular 
1600x875mm 306+730//306+765 c. 50m. Central. 
Conexión a 
arquetas. 
Colector 
central 400mm 
Túnel de 
Sarrià. 
Colector central 
400mm PEP 400mm 
306+730//306+765 
35m Continuo. Central. 
Arquetas. Colector 
central 400mm 
Túnel de 
Sarrià. 
 
El drenajes del Falso túnel de Sarrià está conectado con el túnel de Sarrià y desagua en el mismo a través 
de la conexión de drenes en el PK 306+765. 
 
ii) Drenaje túnel de Sarrià PK’s 303+640//306+730 
 
Elemento Tipología PK’s / Longitud Tramificación Afluente Desagüe 
Dren lateral 
Dren PVC 
110mm 
303+640//306+730 
3090m 
Continuo. Ambos 
lados. 
Agua freática. Tubería de 
conexión a 
arquetas c. 50m. 
Caz lateral 
plataforma 
Rectangular 
100mm 
303+640//306+730 
3090m 
Continuo. Ambos 
lados. 
Infiltración 
plataforma. 
Vertidos. 
Tubería de 
conexión a 
arquetas c. 50m. 
Caz central 
plataforma 
Media caña 
300mm 
303+640//306+730 
3090m Continuo. Central. 
Infiltración 
plataforma. 
Vertidos. 
Arquetas c. 50m.. 
Conexión a 
arquetas 
PVC 100mm a 
caz 200mm a 
dren 
303+640//306+730 c. 50m. Central. 
Dren lateral y caz 
lateral de 
plataforma. 
Arqueta. 
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Elemento Tipología PK’s / Longitud Tramificación Afluente Desagüe 
Arqueta Rectangular 
1600x875mm 303+640//306+730 c. 50m. Central. 
Conexión a 
arquetas. 
Colector central. 
Colector central 
400mm PEP 400mm 
305+200//306+765 
1565m Continuo. Central. 
Arquetas. Colector central 
600mm. 
Colector central 
600mm PEP 600mm 
303+640//305+200 
1560m Continuo. Central. 
Arquetas. Colector central 
600mm tramo 
anterior. 
 
En el cuadro siguiente se describe el drenaje en los Pozos y Galerías intermedios existentes en el túnel de 
Sarrià: 
 
Elemento Tipología PK’s / Longitud Tramificación Afluente Desagüe 
POZO SANT PONÇ PK 303+640 
Caz lateral. Rectangular 
30cm. 
306+640//303+670 
30m 
Continuo. Ambos 
lados 
Agua infiltración 
pantallas. 
Tubería de 
conexión a 
arqueta PK 
303+640. 
GALERÍA INTERMEDIA PK 304+612 
Drenaje Marco 
Galería 
Intermedia. 
 Colector de PVC 
200mm. 
0+035//0+087 
52m 
Marco cubierto. 
Continuo. Central. 
Agua superficial 
de lluvía. 
Arqueta 
Galería 
Intermedia. 
Dren 110mm 
trasdós de muros. 
0+000//0+087 
87m 
Continuo en todo el 
marco (cubierto y 
descubierto). 
Agua freática. Dren lateral 
110mm 
Galería 
Intermedia. 
Drenaje Galería 
intermedia PK 
304+612 
Drenes laterales 
de PVC 100mm 
c. 50m.  
0+087//0+335 
248m 
Continuo. Ambos 
lados. 
Agua freática.  Tubería de 
conexión a 
arquetas c. 
50m. 
Conexiones a 
arquetas centrales 
110mm 
0+087//0+335 c. 50m. Central 
Dren lateral. Arquetas 
Arqueta 50x50cm 0+087//0+335 c. 50m. Central Conexión a arquetas. 
Colector 
central. 
Colector central 
PEP 300mm. 
0+087//0+335 
248m Continuo. Central 
Arquetas. Colector 
central Túnel 
de Sarrià PK 
304+615 
POZO RIERA D’EN XUCLÀ PK 305+185 
Dren 
revestimiento 
pozo. 
Dren PVC 
110mm 305+185 
Trasdós revestimiento 
pozo. 
Agua freático. Dren lateral 
revestimiento 
galería. 
 
Dren lateral 
revestimiento 
galería. 
Dren PVC 
110mm 
305+185 
32m 
Continuo. Trasdós 
revestimiento galería 
de conexión. 
Dren 
revestimiento 
pozo y agua 
freático. 
Arqueta anden 
Túnel de 
Sarrià. 
 
Caz lateral 
galería. 
Caz lateral. 
Media caña 
30cm. 
305+185 
32m 
Continuo. Ambos 
lados 
Agua que entra 
por el trámex. 
Filtraciones 
galería. 
Arqueta anden 
Túnel de 
Sarrià. 
 
Arqueta Arqueta anden 
50x50cm 305+185 
2 arquetas. Una por 
lado. 
Dren lateral. Caz. Connexión a 
arqueta Túnel 
de Sarrià. 
 
 
POZO CAN NADAL PK 305+792 
Dren lateral 
revestimiento 
galería. 
Dren PVC 
110mm 
305+792 
42m 
Continuo. Trasdós 
revestimiento galería 
de conexión. 
Agua freático. Arqueta anden 
Túnel de 
Sarrià. 
Caz lateral 
galería. 
Caz lateral. 
Media caña 
30cm. 
305+792 
42m 
Continuo. Ambos 
lados 
Agua que entra 
por el trámex. 
Filtraciones 
galería. 
Arqueta anden 
Túnel de 
Sarrià. 
Arqueta Arqueta anden 
50x50cm 305+792 
2 arquetas. Una por 
lado. 
Dren lateral. Caz. Conexión a 
arqueta Túnel 
de Sarrià. 
 
El sistema de drenaje del Túnel de Sarrià desagua en el tramo precedente “Túneles urbanos de Girona” en 
la conexión entre drenajes existentes en el PK 303+640. 
 
 
3.7.2 Colector central  
Dado que se ha evitado situar una estación de bombeo auxiliar en la Estación de Girona, se dimensionan 
los colectores centrales de aguas sucias de tal manera que sean capaces de transportar el agua 
adecuadamente incluso en las zonas del trazado donde la pendiente es muy escasa (0,4 %). Adicionalmente, 
se comprueban las velocidades del agua en los colectores para asegurar que no se supera el valor de 6 m/s 
así como para que el 70% del caudal no tenga una velocidad inferior a 0,5 m/s. Los colectores se calculan 
para la suma de aguas sucias y limpias. Para el cálculo se emplea la ecuación de continuidad y la fórmula 
de Manning. El coeficiente de Manning considerado para el dimensionamiento es de 0,025. Con los 
condicionantes mencionados anteriormente, se ha diseñado un colector de 600 mm de diámetro. Se han 
dispuesto arquetas sifónicas para la limpieza del colector separadas cada 50 m. 
 
El colector de Sarriá enlazará con una de las arquetas sifónicas propuestas en el proyecto del tramo 
anterior, y terminará desaguando en el pozo de bombeo. 
 
 
3.7.3 Drenaje en el túnel de Sarrià 
El Pozo de Sant Ponç enlaza en su extremo norte con el Túnel de Sarrià, excavado mediante métodos 
tradicionales. Se trata de un túnel drenado. El colector central del Pozo desagua toda el agua proveniente 
del túnel y sus salidas de emergencia. 
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En el comienzo se ubica el Pozo de Sant Ponç, se trata de una sección cubireta entre pantallas comprendida 
entre los P.K. 303+640 y 303+670. El túnel de Sarrià se sitúa entre el P.K. 303+688 y el P.K. 306+730, 
habiendo finalmente un tramo en falso túnel entre los P.K. 306+730 y 306+765. Éste túnel drena las aguas 
hacia un punto bajo que se sitúa en el tramo anterior, donde se ha diseñado una estación de bombeo para 
dichas aguas teniendo en cuenta los aportes producidos por el túnel de Sarriá.  
 
Durante la explotación del túnel, el caudal que pueda llegar a los puntos puede proceder de: 
 
 - El agua de escorrentía que pueda penetrar  por los pozos de  ventilación, y salidas de emergencia. 
 
- Derrames sobre las vías, ya sea por averías o accidentes, caudales de agua vertidos en labores de limpieza 
de la propia vía o en la extinción de un incendio o fugas de la red a presión. 
 
- Filtraciones del terreno, captadas mediante drenes y/o láminas de impermeabilización, y que son 
fundamentalmente aguas limpias. 
 
En cuanto a éstos últimos caudales, caudales de infiltración, se pueden distinguir caudales de diferente 
entidad, que va asociado a la forma de ejecución del túnel, a las condiciones técnicas de la 
impermeabilización y al tipo de material atravesado. Así tenemos caudales de infiltración de mayor entidad 
que se pueden producir a través del relleno entre pantallas en la zona de estaciones y pozos, y caudales de 
menor entidad en el resto del túnel. Para la valoración de los caudales asociados a las pantallas se han 
tomado valores basados en la experiencia de este tipo de obras, aplicándose así el caudal de 5 l/s/Km. 
 
Se ha tenido especial cuidado para evitar la entrada de escorrentía exterior al interior del túnel, 
especialmente en las bocas cuya rasante favorezca la entrada de escorrentía hacia el interior. Así se dispone 
de cunetas perimetrales en todos los emboquilles además de colectores en las bocas que trasportan el agua 
hacia el exterior de la traza. 
 
 
Definición del sistema de drenaje 
El sistema de drenaje del túnel depende de la sección tipo del mismo y por lo tanto de la manera de 
ejecutarse. El túnel del tramo en estudio se ejecutó mediante métodos tradicionales. El túnel de Sarriá tiene 
una sección con vía en placa. Las guas de infiltración recogidas por el túnel urbano de Sarriá se mezclan en 
el colector central y se dirigen hacia el punto bajo del túnel. 
 
Para el túnel de Sarriá, el sistema de impermeabilización y drenaje consiste en una lámina de 
impermeabilización de PVC de 1,5 mm de espesor y una lámina de geotextil de 500 gr/m2, situadas entre el 
sostenimiento y el revestimiento. Ambas láminas cubren completamente la bóveda, de hastial a hastial del 
túnel. Las aguas procedentes del terreno entran en contacto con el geotextil, quedando este empapado y 
captándose el agua en un tubo dren de PVC de 110 mm de diámetro colocado al pie de los hastiales entre el 
sostenimiento, que capta el agua de filtración del trasdós y el revestimiento. El agua de estos drenes 
conecta cada 50 m con arquetas de hormigón fabricadas in situ mediante tubos de PVC de 110mm de 
diámetro, situadas en cada acera del túnel, con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.20 de alto, conectando a su 
vez con una arqueta sifónica en el eje del túnel mediante un tubo de PVC de 200 mm de diámetro. Dichas 
aguas de infiltración se conducen posteriormente a través del colector central del túnel, localizado en el 
tramo anterior, donde se ha diseñado un aljibe capaz de almacenar tanto un vertido accidental (Vertido de 
vagones cisterna de 80 m3 y actuación de los bomberos durante 1 hora ,120 m3) como las aguas de 
infiltración equipado con una estación de bombeo para su posterior evacuación al río Ter en situación de 
funcionamiento normal. 
 
El drenaje de plataforma del túnel comprende tanto las aguas de escorrentía que puedan entrar al túnel por 
los pozos de ventilación y salidas de emergencia, como el de las procedentes de las labores de limpieza y 
mantenimiento del mismo, así como posibles vertidos accidentales de líquidos transportados. 
 
La recogida de estas aguas se realiza en un tubo de diámetro variable entre 400- 600mm fabricado en 
polipropileno de alta resistencia, que discurre en una longitud de túnel comprendida entre los Pk’s 306+730 
al 305+200 para el diámetro de 400mm y entre los Pk’s 305+200 al 303+640 para el diámetro 600mm,  
al que se le conectarán arquetas cada 50 m. destinadas a recoger los caudales de limpieza, extinción de 
incendios y derrames que se puedan producir. Estas arquetas serán de tipo sifónico con el fin de que ante la 
posibilidad de incendio éste no se propague por el colector. 
 
Para la recogida de las aguas sucias en espacios donde éstas puedan quedar estancadas, tales como los ejes 
de las vías, el eje entrevía, etc. se disponen canaletas (20 cm de ancho x 10 cm de profundidad) en el 
sentido longitudinal del túnel, conectándose a las arquetas sifónicas del eje del túnel mediante tubos de 
PVC de 10 
cm de diámetro. 
 
En el caso de que hubiera un vertido accidental en el túnel, dicho sistema de bombeo se paralizaría y las 
aguas de vertido no serían bombeadas y evacuadas al río Ter. Éste sistema queda descrito completamente 
en el proyecto del tramo anterior. 
 
Para un mayor grado de definición ver los planos de planta y detalle de drenaje y el esquema adjunto: 
 
 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 
 
DOCUMENTO 1. MEMÓRIA 
 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       
 
MEMÓRIA-31 
 
 
Esquema(del(drenaje(del(túnel(de(Sarriá(
 
El colector central se mantiene con la misma pendiente que la rasante en todo lo largo hasta conectar con el 
punto bajo del tramo anterior. 
 
Asociado a este drenaje (tipo separativo) se construye un depósito situado en el entorno del punto bajo del 
túnel. Así se situará un pozo de bombeo en el P.K. 303+300, descrito en el proyecto del tramo anterior. 
 
La capacidad volumétrica de este aljibe se dimensiona de tal manera que pueda acumular los siguientes 
caudales: 
 
iii) Vertido de vagones cisterna (80 m3) 
 
iv) Actuación de los bomberos durante 1 hora (120 m3) 
 
v) Agua de filtración y escorrentía que pueda entrar por las bocas durante una hora 
 
 
En el caso que nos ocupa, túneles urbanos con punto bajo intermedio y por lo tanto, pozos de bombeo, se 
considera que el agua procedente del trasdós del túnel se puede mezclar a su llegada al aljibe con las aguas 
grises por dos razones: 
 
vi) Los caudales de filtración, en zona urbana pueden contener posibles filtraciones 
procedentes del saneamiento. 
 
vii) Los caudales de filtración, al ser en los túneles ejecutados con tuneladora son de escasa 
entidad. 
 
 
Esta mezcla de las aguas en el punto final de recogida no es incompatible con el planteamiento inicial de 
sistema separativo de drenaje, ya que la principal ventaja de un sistema separativo de recogida de vertidos 
en un túnel, es el riesgo de que se produzca un vertido de líquidos inflamables y la propagación del fuego a 
través de la red de drenaje. 
 
Esta agua en situaciones normales se bombeará al río más cercano (El Ter en este caso). Cada depósito 
dispondrá de equipos de bombeo con accionamiento manual telemando desde el Centro de Control 
Técnico, que se utilizarán únicamente en la extracción periódica de los líquidos poco contaminantes (aguas 
de escorrentía, de limpieza del túnel etc.). Cuando, excepcionalmente, se produzca un vertido peligroso 
tóxico o contaminante, la extracción se realizará únicamente por personal especializado (bomberos etc.) 
utilizando para ello bombas adecuadas al tipo de fluido (corrosivo, inflamable, denso, etc.). 
 
 
3.8 ENCAJE EN EL TRAZADO DE LAV 
 
El Pozo de Sant Ponç se enmarca en el Proyecta de Construcción de la LAV Barcelona – Frontera 
Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
El trazado del tramo objeto de este documento comienza en el P.K. 303+640 y finaliza en el P.K. 303+670. 
El trazado se ha definido en todo el tramo por el eje de la plataforma de vía doble de ancho UIC. 
 
Vía doble: 
− Ancho de vía UIC 1.435 mm  
− Distancia mínima entre ejes de vía generales: 4,30  
− En el túnel de Sarriá se dispone de vía en placa 
 
Los parámetros utilizados para la Línea de Alta Velocidad, tanto en planta como en alzado, están de 
acuerdo con lo especificado en las Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de Proyectos de 
Plataforma (IGP-2004) del ADIF en el apartado IGP-3, para una velocidad de entre 200 y 250 Km/h. 
 
PK inicial (enlace con túneles urbanos de Girona): 
PK X Y Az R 
303+640,00 484.784,754 4.649.414,477 372,2279 g -2.000 m 
 
El Pozo tiene una pendiente longitudinal de 0,4%. 
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3.9 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tiene por objeto establecer el balance del movimiento de tierras resultante del Proyecto, indicando la 
utilización y procedencia de cada uno de los materiales necesarios para ejecución de las obras. En el 
Proyecto existe una gran cantidad de tierras sobrantes, por lo que se comprueba que la capacidad de los 
vertederos establecidos es suficiente para la totalidad del material sobrante.  
 
Los criterios de clasificación de los terrenos de excavación de cara a su posterior utilización en rellenos se 
formulan en el Anejo de Geotecnia y en el Anejo de Estudio de Materiales. De la misma forma los 
materiales no válidos para su empleo en la formación de rellenos serán transportados a vertedero. 
 
Los trabajos de excavación más importantes son los de excavación entre pantallas del Pozo objeto del 
presente Proyecto. Será necesario retirar y acopiar la tierra vegetal del Pozo y sus instalaciones auxiliares 
según lo descrito en el Anejo de Integración Ambiental. También será necesario excavar una plataforma de 
trabajo para iniciar los trabajos de excavación de pantallas en el recinto del Pozo. 
 
Finalizada la estructura y arquitectura del Pozo será necesario el relleno con tierras de la plataforma de 
trabajo así como la restauración de fincas en la zona de instalaciones auxiliares. 
 
Se adjunta a continuación una tabla con los volúmenes de tierras obtenidos en el Anejo Movimiento de 
Tierras, sin tener en cuenta los coeficientes de paso. 
 
Material excavado 
 
1.- Desbroce ...........................................................................................  14.018’780 m2 
2.- Tierra vegetal  ...................................................................................  4.205’634 m3 
3.- Material obtenido mediante excavación  ..........................................  34.636 m3 
3.1.-Material obtenido por medios mecánicos o voladura 
considerado apto para terraplenes o todo uno 3.413 m3 
3.2.-Material obtenido por medios mecánicos o voladura no 
considerado apto para terraplén ...................................................  31.223 m3 
 
Material necesario 
 
1.- Tierra vegetal  ...................................................................................  4.205’634 m3 
2.- Balasto  ..............................................................................................  499  m3 
 
Del estudio realizado de los materiales obtenidos en la excavación del Pozo de Sant Ponç, se concluye que 
solamente podrán aprovecharse para los terraplenes y el relleno de la zona más profunda de los falsos 
túneles puede utilizarse previo cribado los litotipos, Aluvial Cuaternario (QL, QG). 
 
Haciendo una revisión de los materiales a excavar, volúmenes, aprovechamiento y coeficientes de paso, se 
puede llegar a estimar la necesidad de materiales procedentes de préstamos y la capacidad de zonas de 
vertedero. 
 
Así pues, en forma de cuadro, tenemos que:  
 
 
 
 
Rellenos 
Antrópicos 
Aluvial 
cuaternario Margas de 
Banyoles Gravas y 
arenas 
Volumen excavado (m3) 853 3.413 29.871 
Coef. de 
paso 
Obra - 0.99 0 
Vertedero 1.35 1.32 1.40 
Reutilización (%) 0 100 0 
Volumen reutilizable 
(m3) 
0 3.379 0 
Volumen a vertedero 
(m3) 
1.152 0 41.819 
 
(*) El material reutilizable, será de uso en el Proyecto de tramo de LAV que engloba el Proyecto de 
Construcción de este Pozo de Sant Ponç. 
 
Todos estos volúmenes han sido afectados con sus respectivos coeficientes de paso a vertedero en función 
material excavado. 
 
Teniendo en cuenta este volumen de tierras a vertedero se han analizando los vertederos posibles en la zona 
y su capacidad, deduciéndose que existe capacidad suficiente para llevar a vertedero todo el material 
sobrante. A continuación se incluye una relación de los vertederos analizados y su capacidad: 
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VERTEDEROS DISTANCIA A LA OBRA (km) CAPACIDAD (m3) 
3 GV Casadevall 12 223.400 
5 GV Constestins III 13 300.000 
6 GV Esteve 13 600.000 
7 AV Bataller 15 280.000 
9 GV Vilanna4 12 27.600 
19 CV La Pedrera 4 300.000 
23 GV Sota Can Bosc 14 240.000 
26 GV Barnagà 19 1.500.000 
27 GV Sin nombre 15 1.250.000 
Total 4.721.000 
 
 
Es necesario realizar un suplemento de transporte debido a que la distancia a recorrer a cada vertedero del Proyecto, para el cálculo de este suplemento por transporte se ha elaborado una nueva tabla, en las que se indica el volumen total a 
transportar, el vertedero a que se transporta, la distancia real de transporte si es superior a 4 Km, y la distancia reducida (diferencia entre la real y 4 Km) y el suplemento que se corresponde con el producto del volumen de transporte y la 
distancia reducida. 
 
 
UNIDAD TOTAL MATERIAL A VERTEDERO CON COEFICIENTE DE PASO A VERTEDERO A VERTEDERO VOLUMEN 
DISTANCIA MEDIA A 
TRAZA 
SUPLEMENTO DE 
TRANSPORTE (DESDE 4 
KM) 
TRASPORTE 
TOTAL Km/m3 
POZO SANT PONÇ 42.971 7 AV Bataller 42.971 15 11 472.681 
TOTALES 42.971  42.791   472.681 
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3.10 ESTRUCTURAS 
 
El Pozo de Sant Ponç PK 303+640 de la LAV Barcelona – Frontera Francesa debe servir como salida de 
emergencia y pozo de ventilación, a su vez debe posibilitar el desmontaje y extracción de la tuneladora que 
excave los túneles urbanos de Girona del tramo precedente. 
 
Los principales elementos estructurales de los que dispone el Pozo, y en los que se dividen los distintos 
cálculos estructurales són: 
 
! Estructura del Pozo: pantallas, viga de atado, estampidores y contrabóveda. 
! Arquitectura in-situ: pilares, forjados, escaleras y recrecidos de pantallas. 
! Arquitectura prefabricada: chimenea de ventilación y cubiertas 
 
Los principales elementos estructurales del Pozo se resumen en la siguiente tabla: 
 
Pozo Sant Ponç PK 303+640 
ASPECTO                           DESCRIPCIÓN 
Definición geométrica Pozo rectangular centrado en la traza de la LAV. Dimensiones interiores de la 
estructura del pozo 21.73m de ancho x  30m de largo y 40m de alto. 
Ejecutado con pantallas secantes de H.A. de anchura 280cm, 120cm de 
espesor y 43.85m de profundidad. Viga de atado de H.A. de 150cm x 150cm. 
3 estampidores de H.A. de dimensiones: 150cm de ancho x 200cm de alto, 
200cm de ancho x 200cm de alto y 200cm de ancho x 350cm de alto, cada 
uno de ellos a mayor profundidad. Losa de fondo de H.A. curva en  la 
dirección perpendicular a la traza de 250cm de espesor.  
Arquitectura y acabados El pozo dispone de 2 escaleras de H.A. con barandilla y pasamanos y 1 
ascensor para la Salida de Emergencia. La salida a superficie se realiza 
mediante una doble puerta. Dispone también de 2 forjados de H.A. en el 2o y 
3r estampidor. El Pozo dispone de cubiertas en superficie a 2 niveles 
formadas por vigas prefabricadas, placas alveolares y H.A. Se realizan unas 
pantallas de H.A. perimetrales para el recrecido del pozo en el lado de la 
cubierta superior. En la cubierta superior acoge una rejilla de trámex para las 
instalaciones de ventilación.  El Pozo dispone de un cerramiento de paredes 
en chimenea para acoger las instalaciones de ventilación conformada por 
elementos prefabricados de H.A. y arriostramientos y sujeciones metálicas.  
Clasificación estructura Pozo de extracción de la tuneladora del tramo precedente. Pozo de ventilación 
y salida de emergencia. 
Pozo Sant Ponç PK 303+640 
ASPECTO                           DESCRIPCIÓN 
Cálculo: acciones EHE, fundamentalmente. IGP 2008. 
Cálculo: programa Prontuario informático del hormigón estructural, Sofistik, programas y hojas 
Excel personales varias. SAP 2000, CivilCAD 2000 (cubierta). Wineva (vigas 
apoyo trámex) 
Cálculo: materiales, 
normas, hipótesis, fuentes 
Materiales: Principalmente hormigón armado. 
Hormigón: HA-30/B/20/IIa+Qa (pantallas, viga de atado y losa de fondo), 
HA-30/B/20/I (estampidores); HP-45/AC/10/IIb y HP-50/P/12/IIb (vigas 
prefabricadas), HA-25/B/20/IIb (losas prefabricadas cubierta), HP-40/S/10/IIa 
(prelosa pretensada cubierta), HP-40/P/10/Iib (placas pretensadas), HA-
35/P/12/IIb (paneles prefabricados chimenea y pilares de cubierta), HA-
25/P/12/IIb (losas cubierta). Armaduras: B-500 S (armaduras pasivas); Y 
1860 S7 (armadura activa vigas prefabricadas y placas pretensadas), Y 1770 C 
(prelosa pretensada). Otros. 
Normas e hipótesis según EHE. 
 
Proceso constructivo Ejecución de pantallas al tresbolillo con hidrofresa. Primero pantallas 
primarias, después pantallas secundarias. Ejecución de la viga de atado. Fases 
de excavación hasta cota inferior de estampidores y ejecución de los mismos. 
Ejecución de la losa de fondo en 3 bataches. Demolición de pantallas entre 
estampidor 3 y losa de fondo para cale del pozo con el Túnel de Sarrià y el 
Túnel urbano de Girona. Finalmente ejecución de elementos arquitectónicos 
interiores, chimenea y cubiertas. 
Instrumentación de 
control 
4 extensómetros. 4 inclinómetros. 1 piezómetro. Hitos de nivelación en la 
Avenida colindante. 
Control de calidad Ensayos de hormigón, ensayos de sónicos en pantallas, ensayos de acero para 
armar, análisis de los lodos bentoníticos. 
Accesos y elementos para 
el mantenimiento 
Accesos desde la salida de emergencia ubicada en el PK 303+640 de la 
urbanización superior del pozo. Entre las calles de Girona: Avinguda Josep 
Tarradellas i Joan / Carrer d’Antoni Varés i Martinell. Acceso desde el túnel 
de Sarrià y/o túneles urbanos de Girona en el PK 303+640. 
Recomendaciones para la 
conservación y 
mantenimiento 
Control visual periódico (fisuras, filtraciones agua, fluorescencias) y 
geométrico si procediese (fisurómetros, regletas de nivelación, etc.). 
Operaciones de mantenimiento periódicas: limpieza, resellado de juntas, etc. 
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3.10.1 Proceso constructivo 
Para la ejecución de la salida de emergencia y ventilación del túnel de Sarrià, así como la extracción de la 
tuneladora que perforó el tramo de túneles urbanos de Girona fue necesario construir el Pozo de Sant Ponç 
PK 303+640. 
 
La ejecución del Pozo se realizó en varias fases que a continuación se detallan 
 
En la primera fase, ejecución del Pozo de Sant Ponç: 
 
• Ejecución de plataforma de trabajo en el área del Pozo. 
• Ejecución de muretes guía. 
• Ejecución de pantallas primarias con hidrofresa de H.A. 
• Ejecución de pantallas secundarias con hidrofresa de H.A. 
• Descabezado de pantallas. 
• Ejecución de la viga de atado. 
• Excavación hasta cota inferior del estampidor 1. 
• Ejecución de estampidor 1 de H.A. 
• Excavación hasta cota inferior de estampidor 2. 
• Ejecución de estampidor 2 de H.A. 
• Excavación hasta cota inferior de estampidor 3. 
• Ejecución de estampidor 3 de H.A. 
• Excavación del pozo hasta cota de avance en el cale con el túnel de Sarrià. 
• Entronque del túnel de Sarrià con el pozo en sección de avance. 
• Demolición de las pantallas en el cale con el túnel de Sarrià PK+ en sección de avance. 
• Excavación del pozo hasta la cota superior de la losa de fondo. 
• Entronque del túnel de Sarrià con el pozo en destroza. 
• Demolición de las pantallas en el cale con el túnel de Sarrià PK+ en destroza. 
• Ejecución de batache 1 de la losa de fondo de H.A. (excavación, armado y hormigonado). 
• Ejecución de batache 2 de la losa de fondo de H.A. (excavación, armado y hormigonado). 
• Ejecución de batache 3 de la losa de fondo de H.A. (excavación, armado y hormigonado). 
• Demolición de las pantallas en el cale con el túnel urbano de Girona a PK-. 
• Llegada y descanso en la losa de fondo de la tuneladora. 
• Extracción de la tuneladora. 
 
En la segunda fase, arquitectura interior del pozo: 
 
PVA 1.0 - Ejecución de pantallas perimetrales  de H.A. para recrecido en altura del Pozo en el 
lado de la cubierta superior. 
PVA 1.1 - Ejecución de pilares de H.A. de forjado entre planta inferior y 3r estampidor. 
PVA 1.2 - Colocación de cimbras para forjado entre planta inferior y 3r estampidor. 
PVA 1.3 - Ejecución de forjado de H.A. a nivel del 3r estampidor. 
PVA 1.4 - Ejecución de pilares de H.A. de forjado entre 1r y 2o estampidor. 
PVA 1.5 - Colocación de cimbras para forjado entre 1r y 2o estampidor. 
 
PVA 1.6 - Ejecución de forjado de H.A. a nivel del 2º estampidor. 
PVA 1.7 - Ejecución de pilares de H.A. de escalera. 
PVA 1.8 - Ejecución de escaleras y descansillos de H.A. 
 
En la tercera fase, elementos prefabricados: 
 
- Cubierta inferior. Colocación de vigas de gran canto de hormigón prefabricadas sobre neoprenos para 
apoyo de cubierta. 
- Cubierta inferior. Colocación de placas prefabricadas de hormigón entre vigas. 
- Cubierta inferior. Ejecución de losa de cubierta de H.A. (armado, encofrado y hormigonado).  
- Chimenea. Colocación de perfiles metálicos, para sujeción y arriostramiento de chimenea desde el 
forjado 3r estampidor hasta cubierta. 
- Chimenea. Colocación de paneles de hormigón horizontales sobre UPN metálico y neoprenos en 
forjado estampidor 3 a 3caras. C.51.42 a C.53.4 
- Chimenea. Ejecución de marco metálico HEB sobre paneles horizontales colocados. Arriostramiento 
de chimenea mediante soldaduras a collarines metálicos en pilares. C.53.4 
- Chimenea. Colocación de paneles de hormigón verticales C.53.4 a C.60.7 a 3 caras. 
- Chimenea. Colocación de marco de HEB metálico sobre paneles verticales. Arriostramiento de marco 
al canto del forjado del estampidor 2 mediante pletinas atornilladas. C.60.7. 
- Chimenea. Colocación de paneles de hormigón verticales C. 60.7 a C.73.92 a 3caras. 
- Chimenea. Colocación de panel viga horizontal soldado a las HEB. C.60.70 
- Chimenea. Colocación de angular metálico atornillado al canto del forjado 2 C. 60.7 a 62.70. 
- Chimenea. Colocación de placas alveolares apoyadas sobre angular y panel viga. C.60.7 
- Chimenea. Colocación de paneles de hormigón horizontales C. 62.7 a C. 73.92 a 1 cara. 
- Chimenea. Colocación de marco de HEB metálico sobre paneles verticales en la C.73.92. 
- Chimenea. Arriostramiento de paneles en la C. 69.45 mediante perfiles HEB soldados a pletinas 
atornilladas a las pantallas. 
- Cubierta superior. Colocación de vigas de hormigón prefabricadas sobre neoprenos apoyados en la viga 
de atado del pozo. C.73.92 a C.76.50. 
- Cubierta superior. Colocación de angulares metálicos y encajes con el recrecido de pantallas para el 
apoyo y colocación de placas alveolares y vigas de cierre. 
- Cubierta superior. Colocación de pilares prefabricados, viguetas de coronación prefabricadas  y paneles 
prefabricados  para pared de cierre C.76.50 a 79.16. 
- Cubierta superior. Forjado para salida de emergencia a C.76.50. Colocación de placas alveolares. 
Ejecución de losa de H.A. (armado, encofrado y hormigonado). 
- Cubierta superior. Losa de cubierta a C.79.16. Colocación de placas alveolares. Ejecución de losa  de 
H.A. (armado, encofrado y hormigonado). 
- Colocación de trámex y perfiles de apoyo para el mismo. 
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3.10.2 Estructura del Pozo 
 
Pozo rectangular centrado en la traza de la LAV. Dimensiones interiores de la estructura del pozo 21.73m 
de ancho x  30m de largo y 40m de alto. 
Ejecutado con pantallas secantes de H.A. de anchura 120cm y 43.85m de profundidad. Viga de atado de 
H.A. de 150cm x 150cm. 3 estampidores de H.A. de dimensiones: 150cm de ancho x 200cm de alto, 200cm 
de ancho x 200cm de alto y 200cm de ancho x 350cm de alto, cada uno de ellos a mayor profundidad. Losa 
de fondo de H.A. curva en  la dirección perpendicular a la traza de 250cm de espesor.  
 
La estructura principal está formada por un pozo rectangular centrado en la traza de la LAV (PK’s 
303+640//303+670). Las dimensiones interiores del Pozo son: 21.73m de ancho x  30m de largo y 40m de 
alto. 
 
El Pozo se ejecuta con pantallas secantes de H.A. de anchura 280cm, espesor de 120cm y 43.85m de 
profundidad. El pozo dispone de varios elementos estructurales interiores de arriostramiento que se detallan 
en el cuadro adjunto: 
 
Elemento c. 
inferior 
dimensiones 
Viga de atado 72.45 150cm x 150cm 
Estampidor 1 67.45 150cm de ancho x 200cm de alto 
Estampidor 2 58.63 200cm de ancho x 200cm de alto 
Estampidor 3 47.80 200cm de ancho x 350cm de alto 
Losa de fondo 33.09 250cm de alto (losa curva). 
 
Tanto la viga de atado como los estampidores son rectangulares y abarcan todo el perímetro interior del 
pozo. 
 
Se adjuntan a continuación 2 secciones del pozo. 
 
 
Sección(transversal(y(longitudinal(del(Pozo(de(Sant(Ponç(PK(303+640.(
 
 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL POZO 
 
Mediante los procedimientos y criterios que a continuación se describen se han calculado las pantallas del 
pozo, la viga de atado y los 3 niveles de estampidores mediante un modelo tridimensional. 
 
a) Acciones consideradas 
 
1. Peso propio del hormigón 
 
Se considera un peso específico de 25 kN/m3.  
 
2. Empuje de las tierras 
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Se considera que, según el Informe Geotécnico, el terreno dispone de tres capas de distintosmateriales: una 
primera capa de 7,00 m de espesor de terreno coluvial, una segunda capa de 5,00m de potencia de margas 
alteradas, y una tercera capa potente de margas sanas. 
 
Datos de las distintas capas: 
 
Densidad del terreno: 
- Coluviales: 20 Kn/m3 
- Margas alteradas: 20 Kn/m3 
- Margas sanas: 26 Kn/m3 
 
Ángulo de rozamiento interno: 
- Coluviales: ϕ = 28º 
- Margas alteradas: ϕ = 31º 
- Margas sanas: ϕ = 44º 
 
Cohesión del terreno: 
- Coluviales: 9,8 Kn/m2 
- Margas alteradas: 19,6 Kn/m2 
- Margas sanas: 230 Kn/m2 
 
Con relación al coeficiente de cohesión del terreno, no se ha considerado en el cálculo de los empujes del 
terreno. Sobre todo en el caso de la marga sana esto es muy importante, ya que al disponer de una cohesión 
muy elevada, los empujes del terreno se disminuyen en gran medida, y las necesidades de armadura 
disminuyen muchísimo. 
 
Sin embargo es difícil saber si esa elevada cohesión se mantendría a largo plazo entre el terreno y las 
pantallas, sobretodo estando en zona sísmica. De esta forma se está muy del lado de la seguridad. 
 
De cara al cálculo de empujes, se han obtenido los desplazamientos de las pantallas y se ha observado que 
los desplazamientos de las pantallas de los lados cortos del pozo son de pequeña entidad, entre 1,5 y 2 cm 
como máximo, con lo que se ha aplicado sobre ellas el empuje al reposo. 
 
Sin embargo los desplazamientos de las pantallas de los lados largos del pozo son de gran valor, entre 8 y 
10 cm como máximo, con lo que se ha aplicado sobre ellas el empuje activo. 
 
Se ha considerado el empuje reposo con un coeficiente !! = (1 − !"#$) que proporciona 
valores en las distintas capas: 
- Coluviales: Ko = 0,531 
- Margas alteradas: Ko = 0,485 
- Margas sanas: Ko = 0,305 
 
Se ha considerado el empuje activo con un coeficiente !! = !"#!(45 − ! 2) que proporciona 
valores en las distintas capas: 
- Coluviales: Ka = 0,361 
- Margas alteradas: Ka = 0,320 
- Margas sanas: Ka = 0,180 
 
Coeficiente de balasto horizontal: Según recomendación del informe geotécnico, se han 
adoptado los valores mínimos propuestos por dicho informe: 
- Coluviales: 10.000 Kn/ m2 
- Margas alteradas: 30.000 Kn/ m2 
- Margas sanas: 400.000 Kn/ m2 
 
3. Nivel freático 
 
Se ha considerado el nivel freático a 5.0 m de profundidad. Aunque el informe prevé la presencia de un 
nivel freático alto dentro de la capa de marga sana, no tiene mucho sentido por la naturaleza monolítica e 
poco permeable de ésta, localizándose su presencia en grietas o fracturas de la roca. Es mejor prever una 
red de mechinales en las pantallas que drenen dicha posibilidad de almacenamiento de agua. 
 
Adicionalmente y para contemplar la situación de largo plazo, se ha realizado en última fase un cálculo con 
el nivel freático hidrostático, una vez cerrada la sección, arriostrada y acabada. 
 
4. Sobrecargas  
 
Durante la construcción de la estructura se considera una sobrecarga uniforme en cabeza de 
2Mp/m2=20kN/m2. 
 
Durante el servicio de la estructura se considera una sobrecarga uniforme en cabeza de 1Mp/m2= 10 kN/m2. 
 
5. Sismo 
 
Dado que las pantallas están situadas en una zona sísmica el efecto del sismo se ha tenido en cuenta 
considerando una fase accidental de sismo con las siguientes características: 
 
− Aumento de los empujes del terreno debidos a la acción sísmica y disminución de los empujes pasivos 
del terreno en la zona empotrada. 
 
− Aumento de los empujes del agua en el lado activo y disminución de los efectos favorables del agua en 
el lado del empotramiento. 
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b) Proceso de cálculo 
En primer lugar se debe estudiar un punto importante y que afecta de modo fundamental al proceso 
constructivo, y por lo tanto a los cálculos: la necesidad de disponer anclajes provisionales. 
 
Para ello se genera un primer estado de cálculo que denominaremos FASE A, en la que se genera el recinto 
con el siguiente estado de cargas: 
 
1.- Nivel del terreno en coronación: cota superior de las pantallas. 
2.- Sobrecarga en coronación: 2 Mp/m2. 
3.- Excavación interior: cara superior de la losa de fondo. 
 
Con este estado de cargas, similar al que tendríamos durante el proceso antes de proceder a la ejecución de 
la losa de fondo por bataches, se mira la armadura de las pantallas y la armadura necesaria en los 
estampidores, especialmente el correspondiente al del tercer nivel, que es lógicamente el más solicitado. 
 
Si la armadura es excesiva, se genera un segundo estado de cálculo que denominaremos FASE B, en el que 
se añaden al estado anterior los anclajes provisionales para estudiar su efectividad y ver cuánto se reducen 
los esfuerzos. Nos serviría para además estudiar cuántos anclajes deben disponerse y su potencia. 
 
Una vez establecido lo anterior, se procede al cálculo de diversos estados que vayan contemplando el 
proceso constructivo previsto, intentando utilizarlos para prever posibles alteraciones de dicho proceso. El 
resumen de los estados realizados en el cálculo, como estados más desfavorables, esel siguiente: 
 
FASE 1: Representa la posible llegada del túnel en mina a la cara de la pantalla del lateral derecho del 
pozo. 
1.- El pozo se encuentra interiormente excavado hasta la cara inferior del estampidor del tercer nivel. 
2.- Anclajes provisionales ejecutados, si han sido necesarios. 
3.- Excavación lateral del túnel en el exterior del recinto. 
Así se considera sobre dicha pantalla lateral el posible empuje del terreno interior cuando no haytierras en 
la cara exterior. 
 
FASE 2: Se demuele la pantalla con la sección del túnel en el lateral derecho del pozo, habiendo ejecutado 
una excavación local que elimina el empuje de tierras interior en dicha zona. 
 
FASE 3: Excavación interior hasta la cara superior de la losa de fondo 
 
FASE 4: Excavación por bataches de la losa de fondo. Esta fase se divide en tres subfases: 
1.- FASE 4A: Se excava el primer batache de losa de fondo (un tercio de la longitud completa dela losa 
adyacente a la pantalla demolida) hasta la cota inferior de dicha losa en su punto más bajo. 
2.- FASE 4B: Se dispone la losa inferior a modo de puntal en el primer batache, y se excava elsegundo 
batache. 
3.- FASE 4C: Se dispone la losa inferior a modo de puntal en el segundo batache, y se excava el tercer 
batache. 
Según se demuestra en el anejo de cálculo, la losa inferior es mucho más flexible de lo que parece (ya que 
es de un canto importante, de entre 2,00 y 2,50 m) debido a su forma, y se ha sustituido por un puntal recto 
de sólo 0,20 m de canto, que tiene una rigidez para el apuntalamiento similar, si bien de cara al cálculo su 
comportamiento no tiene nada que ver con el de la losa inferior. 
 
FASE 5: Se dispone el tercio de losa inferior a modo de puntal que faltaba, se elimina la pantalla del túnel 
en el lado izquierdo, se eliminan los anclajes provisionales si han sido necesarios y se sustituyen por una 
losa de hormigón a modo de puntal, correspondiente a la losa de compresión del forjado a ejecutar en dicho 
nivel. Esa losa apoyará sobre las pantallas exclusivamente en la zona dondese hubieran dispuesto 
inicialmente los anclajes provisionales. 
 
FASE 6: Corresponde al estado final, con los siguientes elementos: 
1.- Cubierta ejecutada. 
2.- Tierras sobre ella a su cota definitiva. 
3.- Sobrecarga en cubierta: 1 Mp/m2. 
En esta fase, que es permanente, se estudiarán no sólo los Estados Límites Últimos, sino tambiénel Estado 
Límite de Fisuración, ya que la EHE-08 exige en estructuras de hormigón armado lacomprobación de dicho 
estado con la combinación de acciones cuasipermanentes, y dicho estado se corresponde con esta fase de 
cálculo. 
 
A parte del dimensionamiento general de pantallas, estampidores y losas, se definirán los refuerzos 
pertinentes en las pantallas en la zona a demoler. 
 
c) Programa de cálculo empleado y modelo de entrada 
Aparte de los programas incluidos en el Office de Windows (Excel, Winword), para el cálculo de los 
esfuerzos generados en las secciones transversales se ha utilizado el programa SOFISTIK. 
 
La estructura se ha resuelto mediante un modelo tridimensional realizado con el programa SOFiSTiK; 
potente programa de cálculo que permite resolver cualquier tipo de estructura tridimensional mediante el 
uso elementos finitos y/o barras. El programa calcula esfuerzos, los combina y a partir de dichas 
combinaciones calcula la armadura necesaria, tanto en elementos placa como en elementos barra, según la 
normativa EHE. 
 
En continuación se adjunta una imagen con el modelo tridimensional del Pozo de Sant Ponç: 
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Modelización(tridimensional(de(la(estructura(del(Pozo(de(Sant(Ponç(
 
Los resultados obtenidos de la modelización tridimensional del Pozo se adjuntan por completo en el Anejo 
10. 
 
d) Criterios generales para el dimensionamiento 
En general se han considerado admisibles flechas por debajo de L/400 en situación estática y coeficientes 
de seguridad con respecto al pasivo movilizado superiores a 1.40. Esta última limitación se ha cumplido 
sobradamente por encontrarse las pantallas empotradas en las margas sanas. 
 
El cálculo de las armaduras longitudinales en el “lado terreno” viene condicionado por el 
dimensionamiento de la sección a fisuración en ambiente Qa (apertura de fisura wk = 0.10 mm) y no por el 
dimensionamiento de la sección a rotura o por la situación accidental de sismo (coeficientes de mayoración 
1.00). 
 
En el “lado excavación” sin embargo, se ha considerado, por encontrarse la posible zona fisurada en el 
interior del Pozo, una apertura de fisura admisible igual a wk = 0.30 mm. Este hecho ha motivado que el 
cálculo de las armaduras longitudinales en esta cara venga condicionado principalmente por el 
dimensionamiento de la sección a rotura en situación estática. 
 
 
CÁLCULO DE LA  CONTRABÓVEDA  
Debido a que los elementos que componen la modelización del pozo son tipo placa, para la losa se calcula 
una placa con un espesor equivalente. 
 
Para la obtención de dicho espesor modelizamos la losa de fondo mediante muelles que simulan el terreno, 
cuya constante elástica se calcula a partir del coeficiente de balasto del terreno. Uno de los extremos de la 
losa lo dejamos fijo y el otro deslizante, aplicando en este último un carga puntual de valor P = 10000 Tn.  
 
a) Acciones consideradas 
 
La acción de la subpresión la introducimos en el modelo de cálculo de STAAD III como una carga 
repartida en toda la superficie de valor 40,5 t / m2, que corresponde a una altura de agua de 4 m. 
 
El terreno se simula mediante una serie de muelles, cuya constante elástica se calcula a partir del 
coeficiente de balasto del terreno. Dado que la subpresión es una carga cuya dirección es contraria a la de 
peso propio, al actuar, puede traccionar estos muelles, lo que significa que no trabajan y en consecuencia es 
como si no estuvieran. 
Se han estudiado dos situaciones extremas: 
 
− Por un lado, combinamos la subpresión con el peso propio y con el axil de 1500 T que producen las 
pantallas sobre la losa en la situación pésima, que es en la fase 4B. 
− Por otro lado, suponemos que sólo actúa la subpresión, junto con el peso propio. 
 
 
b) Programa de cálculo empleado y modelo de entrada 
 
A partir de esto, calculamos con el programa STAAD III el desplazamiento del apoyo deslizante y así 
obtenemos el valor de la rigidez de la estructura y el espesor equivalente. Con este espesor hacemos otro 
nuevo cálculo de la losa en el programa Sofistik obteniendo los esfuerzos que las pantallas transmiten a la 
losa. La hipótesis pésima es la FASE 4B, descrita en el apartado anterior. 
 
Se han llevado dos tipos de cálculo: 
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− Cálculo “ascendente”, sin los apoyos elásticos. 
− Cálculo “descendente”, con los apoyos elásticos activados y sin considerar la acción de la subpresión. 
 
c) Criterios generales para el dimensionamiento 
 
El cálculo “ascendente” se ha utilizado para dimensionar la armadura en la cara superior mientras que el 
cálculo “descendente” se ha empleado para armar la cara inferior.  
 
Adicionalmente se ha armado la solera frente a esfuerzo cortante, se ha calculado la conexión a las 
pantallas y se ha verificado el cumplimiento del Estado Límite de Fisuración. 
 
Para el estudio de la Fisuración, en el “cálculo ascendente”, se ha considerado, por encontrarse la posible 
zona fisurada en el interior del Pozo, una apertura de fisura admisible igual a wk = 0.30 mm. En el “cálculo 
descendente” el ambiente considerado, sin embargo, ha sido el general IIa+Qa, con una apertura de fisura 
admisible igual a wk = 0.10 mm. 
 
Tanto la salida de resultados del como las comprobaciones adicionales efectuadas se pueden consultar en el 
texto íntegro del Anejo 10. 
 
3.10.3 Arquitectura in-situ 
La arquitectura interior de pozo realizada in-situ está formada principalmente por pilares, forjados, 
escaleras y recrecido de pantallas de H.A. 
 
A continuación se adjunta cuadro de pilares de forjado ejecutados: 
 
Pilar c. inferior c. superior diámetro forjado 
1 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
2 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
3 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
4 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
5 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
6 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
7 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
8 39.69 60.70 40cm 2º estampidor 
9 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
10 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
11 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
12 39.69 60.70 40cm 2º estampidor 
 
Los pilares están ubicados en 2 líneas de pilares sobre los andenes de la LAV separadas entre sí por 
10.80m. La distancia entre pilares en una misma línea de pilares es variable (3.67m a 5.65m). Estos pilares 
van desde la planta de vías hasta el forjado ubicado a la altura del 2º estampidor. Los 2 forjados tienen el 
mismo canto de 50cm. El forjado del estampidor 3 está a c.51.30 y el forjado del estampidor 2 a c.60.70 
 
A continuación se adjunta cuadro de pilares de escalera ejecutados: 
 
Pilar c. inferior c. superior diámetro escalera 
17 39.69 42.22 25cm 1 
18 39.69 45.00 25cm 1 
19 39.69 47.60 25cm 1 
20 39.69 51.25 25cm 1 
1 51.30 76.50 40cm 3 
2 51.30 76.50 40cm 3 
3 51.30 73.09 40cm 3 
4 51.30 73.09 40cm 3 
 
La escalera 1 comunica la planta de vías con el forjado del estampidor 3 (c. 39.69 a 51.30). La losa de la 
escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 3 descansillos intermedios. 
 
La escalera 3 comunica la planta del forjado del estampidor 3 con la salida de emergencia a superficie (c. 
51.30 a 76.50). La losa de la escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 7 descansillos 
intermedios. 
 
Para prolongar la cota de las pantallas y apoyo de la cubierta se realiza un recrecido de las pantallas en el 
lado norte. Se realizan 3 pantallas. Pantalla P1 (lado largo del pozo este), pantalla P2 (lado corto del pozo 
norte) y pantalla P3 (lado largo del pozo oeste). A continuación se adjunta cuadro de las pantallas 
ejecutadas: 
 
 
Pantalla c. inferior dimensiones 
1 73.95 14.39m de largo x 4.88m de alto y 60cm de 
espesor. 
2 73.95 14.39m de largo x 4.88m de alto y 100cm de 
espesor. 
3 73.95 23.33m de largo x 4.88m de alto y 100cm de 
espesor. 
 
Se realizan 2 cálculos, por un lado los pilares, escalares y forjados (ya que se trata de elementos 
interconectados) y por otro lado el recrecido de pantallas. 
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CÁLCULO DE PILARES, ESCALERAS Y FORJADOS 
Mediante los procedimientos y criterios que a continuación se describen se han calculado las pantallas del 
pozo, la viga de atado y los 3 niveles de estampidores mediante un modelo tridimensional. 
 
a) Acciones consideradas 
 
Las acciones consideradas han sido las siguientes: 
 
6. Peso propio del hormigón 
 
viii) Se considera un peso específico de 25 kN/m3.  
 
7. Sobrecargas 
 
ix) Peso Equipos: 5 KN/m2 (equipos para ventilación) 
x) Sc Mantenimiento: 3 KN/m2 escaleras y 1.5 KN/m2 resto 
xi) Chimenea (la chimenea apoya sobre pilares) 
xii) Peldañeado: 2 kN/m2 
 
8. Sismo 
 
Se incluye en el anejo el cálculo sísmico en el que se comprueba que no es determinante para el 
dimensionamiento de los pilares de la estructura. También se realiza un cálculo de 2º orden de dichos 
pilares en los que se comprueba que los esfuerzos derivados de dicho cálculo tampoco son determinantes. 
 
9. Aerodinámicas 
Se han considerado las acciones aerodinámicas producidas por el paso de los trenes. 
 
b) Proceso de cálculo 
El cálculo completo de la estructura se ha llevado a cabo mediante criterios generales de la Mecánica 
Elástica en cuanto a la deducción de las solicitaciones en las secciones resistentes producidas por el 
conjunto de las acciones expresadas en las Instrucciones y Normas que más adelante se señalan 
expresamente. 
 
El estudio de las secciones se ha efectuado mediante criterios de Estados Límites, último y de servicio. 
 
c) Programa de cálculo y modelo utilizado 
Aparte de los programas incluidos en el Office de Windows (Excel, Winword), para el cálculo de los 
esfuerzos generados en las secciones transversales se ha utilizado el programa SOFISTIK. 
 
La estructura se ha resuelto mediante un modelo tridimensional realizado con el programa SOFiSTiK; 
potente programa de cálculo que permite resolver cualquier tipo de estructura tridimensional mediante el 
uso elementos finitos y/o barras. El programa calcula esfuerzos, los combina y a partir de dichas 
combinaciones calcula la armadura necesaria, tanto en elementos placa como en elementos barra, según la 
normativa EHE. 
 
Se ha realizado un modelo tridimensional con elementos tipo placa y tipo beam. 
 
En continuación se adjunta una imagen con el modelo tridimensional de la arquitectura interior in-situ del 
Pozo de Sant Ponç: 
 
 
Modelización(tridimensional(de(la(arquitectura(interior(del(Pozo(de(Sant(Ponç(
 
d) Criterios generales para el dimensionamiento 
En general se han considerado admisibles flechas por debajo de L/400 y coeficientes de seguridad con 
respecto al pasivo movilizado superiores a 1.40.  
 
Se ha consideradouna apertura de fisura admisible igual a wk = 0.30 mm.  
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CÁLCULO DE RECRECIDO DE PANTALLAS 
Mediante los procedimientos y criterios que a continuación se describen se han calculado el recrecido de 
pantallas a ejecutar en el lado norte del pozo para apoyo de la cubierta superior del mismo y formación de 
casetón para salida de emergencia. 
 
a) Acciones consideradas 
 
Las acciones consideradas han sido las siguientes: 
 
10. Peso propio del hormigón 
 
xiii) Se considera un peso específico de 25 kN/m3.  
 
11. Sobrecargas 
 
xiv) Transmitidas por la cubierta superior (Peso cubierta superior + sobrecargas en cubierta) 
 
12. Sismo 
 
Se incluye en el anejo el cálculo sísmico en el que se comprueba que no es determinante para el 
dimensionamiento de los pilares de la estructura. También se realiza un cálculo de 2º orden de dichos 
pilares en los que se comprueba que los esfuerzos derivados de dicho cálculo tampoco son determinantes. 
 
b) Proceso de cálculo 
El cálculo completo de la estructura se ha llevado a cabo mediante criterios generales de la Mecánica 
Elástica en cuanto a la deducción de las solicitaciones en las secciones resistentes producidas por el 
conjunto de las acciones expresadas en las Instrucciones y Normas que más adelante se señalan 
expresamente. 
 
El estudio de las secciones se ha efectuado mediante criterios de Estados Límites, último y de servicio. 
 
c) Programa de cálculo y modelo utilizado 
Aparte de los programas incluidos en el Office de Windows (Excel, Winword), para el cálculo de los 
esfuerzos generados en las secciones transversales se ha utilizado el programa SOFISTIK. 
 
La estructura se ha resuelto mediante un modelo tridimensional realizado con el programa SOFiSTiK; 
potente programa de cálculo que permite resolver cualquier tipo de estructura tridimensional mediante el 
uso elementos finitos y/o barras. El programa calcula esfuerzos, los combina y a partir de dichas 
combinaciones calcula la armadura necesaria, tanto en elementos placa como en elementos barra, según la 
normativa EHE. 
 
Se ha realizado un modelo tridimensional con elementos tipo placa. 
 
En continuación se adjunta una imagen con la salida de esfuerzos del modelo tridimensional de la recrecido 
de pantallas del Pozo de Sant Ponç: 
 
 
Salida(de(esfuerzos(en(el(recrecido(de(pantallas.(
 
d) Criterios generales para el dimensionamiento 
En general se han considerado admisibles flechas por debajo de L/400 y coeficientes de seguridad con 
respecto al pasivo movilizado superiores a 1.40.  
 
Se ha consideradouna apertura de fisura admisible igual a wk = 0.30 mm.  
 
3.10.4 Arquitectura prefabricada 
El pozo dispone de una chimenea realizada con elementos prefabricados y arriostramientos metálicos para 
acoger las instalaciones de ventilación. La base del cerramiento de la chimenea se apoya en el los pilares 
del forjado del estampidor 3 a c.51.30, la chimenea discurre hasta alcanzar la cubierta superior a la c.79.16. 
Es allí donde se dispone de una rejilla de ventilación tipo TRAMEX. El hueco interior de la chimenea es de 
9.77 x5.08m2. 
 
A"EJO DE CALCULO.  
Mx mínimo E.L.U. 
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La cubierta inferior del pozo está ubicada a c.75.75. Se encuentra en la zona sur del Pozo y ocupa una 
superficie de 23.3x18.0m2. Para la ejecución de la cubierta se dispusieron 5 vigas VP150/120 de gran canto 
prefabricadas apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones de las vigas 
son de L=22.45m, h=150cm y están separadas entre sí por 3,40m. Sobre las vigas de gran canto se 
disponen prelosas de e=6cm. Finalmente se ejecuta una losa de compresión de H.A. sobre las placas 
colocadas de e=19cm. 
 
Se adjunta a continuación un plano de la cubierta inferior: 
 
 
 
Planta(de(la(losa(de(cubierta(inferior(Pozo(de(Sant(Ponç(PK(303+640.(
 
 
La cubierta superior del pozo está ubicada a c.79.16. Se encuentra en la zona norte del pozo y ocupa una 
superficie de 14.39x23.53m2. Para la sujeción de la cubierta superior en el lado sur se dispusieron 2 vigas 
prefabricadas JP-40x220 apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones 
de las vigas son L=22.45, h=220cm y 40cm de ancho. Las vigas están separadas entre sí por 5m. Sobre 
cada una de las vigas se colocaron 5 pilares prefabricados, los pilares sobre la viga 1 tienen una altura de 
2.41m mientras los de la viga 2 de 2.05m. Todos los pilares son de 40x60cm. Entre pilares se disponen 
paneles de cerramiento de que sirven para prolongar el hueco de la chimenea hasta superficie en la rejilla 
de trámex ubicada en la cubierta superior. Sobre los pilares se colocan 2 jácenas de cierre encajadas en el 
recrecido de pantallas. Las dimensiones de las jácenas son de 40x60cm. La jácena 1 corona a c.79.16 
mientras que la jácena 2 a c.78.80. Sobre las jácenas y angulares atornillados al recrecido de pantallas se 
dispone una losa formada por placas alveolares de espesor 26cm y una losa de compresión de 10cm. En la 
zona sur de la cubierta se dispone rejilla de trámex para ventilación de la chimenea de una superficie de 
13.88x5.30m2. También se ha dispuesto de 1 losa formada por placas alveolares y hormigón armado de 
(26+10cm) en la c.76.5 para prolongar el final de la escalera 3 con la puerta para la salida de emergencia. 
 
A continuación se adjunta un plano de la cubierta superior: 
 
 
Planta(de(la(losa(de(cubierta(inferior(Pozo(de(Sant(Ponç(PK(303+640.(
 
 
CÁLCULO DE LA CHIMENEA 
La solución propuesta para construir las paredes de la chimenea de ventilación del pozo de Sant Ponç 
consiste en la colocación de paneles prefabricados aligerados, construidos con hormigón armado . 
 
Las cargas trasmitidas por las paredes de la chimenea son superiores a las consideradas en el diseño de los 
forjados que la sustentan. Para salvar esta limitación se parte de la idea de que todas las paredes queden 
apoyadas sobre una viga en la parte inferior que sea capaz de soportar el peso de toda la pared y trasmitirlo 
directamente a los pilares que van a cimentación. 
 
Los apoyos de las vigas-panel quedan inmediatamente al lado del pilar , a menos de un canto del forjado, 
por lo que la carga se transmite con una biela de compresión que va directamente del apoyo a La sección 
del pilar, sin provocar esfuerzos adicionales sobre el forjado. La carga debida a las paredes de La chimenea 
por cada apoyo (unas 70 ton), mas La carga de peso propio y de uso de los forjados de cota 51.42 y 60. 70, 
trasmiten un axil máximo al pilar de 146 ton sin mayorar. Hemos revisado La sección del pilar que tiene un 
 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 
 
DOCUMENTO 1. MEMÓRIA 
 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       
 
MEMÓRIA-44 
 
diámetro de 40 cm, está armado con 7 barras de diámetro 12 mm, tiene una altura de II m, se comporta 
como intraslacional y la resistencia característica del hormigón realmente colocado es de 350 kg/em2. Con 
estas condiciones el pilar cumple con un coeficiente de seguridad superior a 1.5. 
 
De igual manera, la cimentación, que corresponde a una losa apoyada sobre un estrato de roca, no se vería 
afectada por el incremento de carga a soportar. Esto permite asegurar que las solicitaciones debidas a la 
estructura de paredes de la chimenea puede ser soportada por la estructura existente. 
 
Así, tres de las paredes se prevén resolver con paneles colocados verticalmente, apoyados sobre un panel-
viga horizontal que trasmite las cargas a los pilares 1 y 4 sobre cl forjado de La cota 51.42. El cuarto lado 
se resuelve con paneles colocados horizontalmente, quedando su apoyo sobre los pilares números 5 y 9 en 
cl forjado de cota 60. 70. 
 
Debido a las dimensiones de la chimenea no es posible fabricar piezas que cubran toda la altura (entre 22 y 
28m) por lo que es necesario realizar un montaje en altura, dividiendo las paredes de paneles verticales en 
tres tramos arriostrados mediante un marco horizontal en las cotas 53.4, 60,70 y 69,45, quedando atados en 
la cabeza superior al forjado y vigas de cubierta. 
 
El arriostramiento y sujeción de los paneles se prevé de varias maneras, según su posición. Así, la primera 
línea de paneles-viga horizontales (correspondientes al lado paralelo a la escalera y los lados conos de la 
chimenea) apoyaran en sus extremes en apoyos de neopreno pegados al pilar y quedaran arriostrados a los 
pilares mediante collarines metálicos y soldadura, según detalle que aparece en los planos de ejecución. 
Estos paneles quedaran confinados en su parte inferior por un perfil metálico UPN-240, fijando con 
tornillos al forjado de cota 51.42, el cual sirve de guía y atado inferior, y en su parte superior quedan atados 
por un perfil HEB-260 colocado de manera que sirva, al mismo tiempo, de arriostramiento horizontal y 
guía de los paneles verticales colocados en el tramo superior. 
 
El primer tramo de paneles verticales quedara apoyado sobre el panel horizontal y se atan a la escalera o a 
la parte inferior del forjado de cota 60,70. Posteriormente se confinan con un perfil HEB-260 que conforma 
el marco horizontal de arriostramiento, el cual ira soldado a chapas ancladas previamente al forjado de la 
cota 60.70 (ver pianos). 
 
El segundo tramo de paneles verticales apoya sobre perfil HEB de coronación del tramo inferior y se 
arriostra a un entramado metálico a colocar en la cota 69,45. En este mismo nivel se colocará otro perfil 
HEB-260 que conforma un nuevo marco horizontal. El ultimo tramo de los paneles verticales apoya sobre 
el ultimo marco de perfiles HEB-260 y quedan sujetos en la parte superior a la cubierta. 
 
Los paneles horizontales forman parte del marco horizontal de rigidez y llevaran chapas insertas de manera 
que en los niveles de los perfiles HEB-260 queden soldados a estos. Además, cada panel horizontal quedara 
soldado mediante dos cordones de soldadura al panel vertical con el que conforman esquina. De esta 
manera los paneles serán estables durante el montaje y se mejora de manera importante la rigidez del 
conjunto. 
 
a) Acciones consideradas 
 
13. Cargas gravitatorias: 
Las cargas gravitatorias consideradas en el calculo corresponden al peso propio de los paneles que 
conforman las paredes de la chimenea y una pequeña zona de forjado a cubrir enel nivel a cota 60.70: 
 
xv) Cargas permanentes 
Peso propio de paneles aligerados 375 kg/m2 
Peso propio forjado (25 cm) 625 kg/cm2 
 
xvi) Cargas variables 
Uso en forjado 500 kg/m2 
 
 
14. Acción de sismo: 
La aceleración sísmica básica de la zona es 0.09g por lo que deben considerarse los esfuerzos debidos a la 
acci6n sísmica.  
 
15. Acciones reológicas y térmicas 
Las acciones térmicas y reológicas no se han tenido en cuenta en el cálculo al tratarse de una estructura 
isostática. 
 
 
CÁLCULO DE LA CUBIERTA INFERIOR 
La cubierta inferior del pozo está constituida por un tablero de vigas isostáticas con 22.45 m de luz de 
cálculo. Se han dispuesto 5 vigas prefabricadas doble T de 1.50 m de canto a un intereje de 3.40 m con una 
losa armada “in situ” de espesor 0.25 m. 
 
El tablero se apoyará en la subestructura (viga de atado) mediante apoyos de neopreno.  
 
a) Acciones consideradas 
 
16. Cargas gravitatorias: 
 
xvii) Cargas permanentes 
Peso propio de paneles aligerados 375 kg/m2 
Peso propio forjado (25 cm) 625 kg/cm2 
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xviii) Cargas variables 
SC: 4 kN/m2 
2 Carros de 600 kN  
 
b) Programa de cálculo y modelo utilizado 
Para el cálculo de esfuerzos se ha modelizado el tablero mediante un modelo de losa ortótropa. A partir de 
los resultados de este modelo, se ha dimensionado la estructura frente a los diversos Estados Límites 
mediante hojas de cálculo, que se pueden consultar en el texto íntegro del Anejo 10. 
 
Se ha calculado con un programa informático para el cálculo de puentes de vigas, Civilcad. El programa 
trabaja mediante una simulación del tablero como emparrillado espacial para la obtención de las 
solicitaciones. La versión utilizada es la última actualización emitida por CivilCad Consultores. 
 
 
CÁLCULO DE LA CUBIERTA SUPERIOR 
La cubierta superior del pozo está ubicada a c.79.16. Se encuentra en la zona norte del pozo y ocupa una 
superficie de 14.39x23.53m2. Para la sujeción de la cubierta superior en el lado sur se disponen 2 vigas 
prefabricadas JP-40x220 apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones 
de las vigas son L=22.45, h=220cm y 40cm de ancho. Las vigas están separadas entre sí por 5m. Sobre 
cada una de las vigas se colocaron 5 pilares prefabricados, los pilares sobre la viga 1 tienen una altura de 
2.41m mientras los de la viga 2 de 2.05m. Todos los pilares son de 40x60cm. Entre pilares se disponen 
paneles de cerramiento de que sirven para prolongar el hueco de la chimenea hasta superficie en la rejilla 
de trámex ubicada en la cubierta superior. Sobre los pilares se colocan 2 jácenas de cierre encajadas en el 
recrecido de pantallas. Las dimensiones de las jácenas son de 40x60cm. La jácena 1 corona a c.79.16 
mientras que la jácena 2 a c.78.80. Sobre las jácenas y angulares atornillados al recrecido de pantallas se 
dispone una losa formada por placas alveolares de espesor 26cm y una losa de compresión de 10cm. En la 
zona sur de la cubierta se dispone rejilla de trámex para ventilación de la chimenea de una superficie de 
13.88x5.30m2. También se ha dispuesto de 1 losa formada por placas alveolares y hormigón armado de 
(26+10cm) en la c.76.5 para prolongar el final de la escalera 3 con la puerta para la salida de emergencia. 
 
a) Acciones consideradas 
 
17. Cargas gravitatorias: 
 
xix) Cubierta de placas alveolares sobre escalera 
Cargas permanentes 
Peso propio (26+10) 610 Kg/m2 
Carga muerta 5 500 Kg/m2 
 
 Cargas variables 
  Uso   1000 Kg/m2 
  Accidental  Tren de cargas IAP-98 
 
xx) Cubierta de trámex metálico sobre chimenea 
Cargas permanentes 
Peso propio   200 Kg/m2 
 
 Cargas variables 
  Uso   500 Kg/m2 
 
xxi) Forjado descansillo escalera y acceso ascensor 
Cargas permanentes 
  Peso forjado (26+5)  485 Kg/m2 
  Carga muerta   200 Kg/m2 
 
Cargas variables 
 Uso    500 Kg/m2 
 
xxii) Peso propia hormigón   2500 Kg/m3 
 
 
18. Acción de sismo: 
La aceleración sísmica básica de la zona es 0.09g por lo que deben considerarse los esfuerzos debidos a la 
acci6n sísmica.  
 
19. Acciones reológicas y térmicas 
Las acciones térmicas y reológicas no se han tenido en cuenta en el cálculo al tratarse de una estructura 
isostática. 
  
b) Programa de cálculo y modelo utilizado 
El cálculo de los esfuerzos en cada sección se ha realizado con el uso de un programa de pórticos planos, 
considerando las cargas trasmitidas por la cubierta a las vigas prefabricadas que soportan la cubierta. 
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3.11 INSTALACIONES  
 
El Proyecto de ejecución del Pozo de Sant Ponç se engloba enmarca en la unión de los túneles urbanos de 
Girona y el Túnel de Sarrià, siendo el elemento de enlace entre ambos a una profundidad de 40m. 
 
El túnel de Sarriá forma parte del conjunto de túneles denominados de Girona (Girona I, Girona II y Sarriá) 
y que funcionalmente constituyen un único túnel con diferentes topologías constructivas. (Los túneles de 
Girona I y Girona II, pertenecen al Proyecto “Túneles urbanos y Estación de Girona” mientras que el Túnel 
de Sarrià pertenece al Proyecto del tramo “Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis”.). 
 
Las instalaciones en el Pozo no son objeto del proyecto. No obstante debe preverse la obra civil asociada a 
las mismas. 
 
El túnel principal de alta velocidad (Girona I, Girona II y Sarriá) tiene los siguientes condicionantes para el 
diseño: 
 
" Longitud: 6.720 m (el PK de inicio de túnel es anterior al PK de inicio de proyecto) 
" Tráfico: Viajeros 
" Tracción material móvil: Eléctrica 
" Estación en el interior del túnel 
" Un tubo de doble vía para circulación de ancho internacional 
" Densidad de Tráfico: Media-alta (50-200 circulaciones/día) 
 
De acuerdo con los datos anteriores, y según la ISTF-2005 el túnel se clasifica a efectos de seguridad como 
túnel de tipo I. 
 
La clasificación de tipo I exige, entre otros equipamientos, ventilación y salidas de emergencia. Se justifica 
a continuación la implantación de salidas de emergencia y un sistema de ventilación forzada en los túneles 
de Girona. 
 
VENTILACIÓN EN TÚNEL 
La ventilación natural y el efecto pistón producido por los trenes en su recorrido por los túneles suelen ser 
suficientes para lograr las condiciones sanitarias y de confort necesarias para la explotación, evitándose la 
existencia de ventilación forzada mecánicamente. 
 
Sin embargo, debido a las características de los túneles, incluyéndose una estación en medio del recorrido 
subterráneo, se revela necesario un sistema de ventilación que permita cumplir los siguientes puntos: 
 
− Ventilar sanitariamente la estación 
− Evacuar los humos y el calor ante un incendio declarado en la estación 
− Evacuar los humos y el calor ante un incendio en el túnel 
− Evitar que los humos de un incendio producido en el túnel invadan la estación 
 
El esquema general de funcionamiento del sistema será la impulsión de aire en la estación, la extracción 
por los pozos de ventilación colocados en los túneles y el movimiento longitudinal del aire gracias al efecto 
de aceleradores de chorro. 
 
Los ventiladores situados dentro de los túneles serán de tipo “jet” o aceleradores, de eje horizontal y chorro 
reversible, estarán repartidos de manera que: garanticen la no invasión de la zona de andenes por los humos 
en el caso de declararse un incendio en uno de los tramos adyacentes a la estación y generen una velocidad 
del aire en el túnel suficiente para el correcto funcionamiento de los pozos de extracción en el caso de que 
el suceso se localice en un tramo más alejado de la estación. 
 
En el Pozo de Sant Ponç se colocaran dos ventiladores axiales sobre el forjado del estampidor 3 capaces de 
movilizar, a velocidades adecuadas, volúmenes de aire correspondientes a un caso de incendio de una 
potencia de 30 MW y un caudal de humos 80 m3/s. 
 
 
SALIDAS DE EMERGENCIA 
 
En todo el recorrido de evacuación se ha mantenido un ancho mínimo de 2,25 mts. para cumplir con la 
normativa vigente. Las puertas utilizadas son resistentes al fuego y con un sistema de accionamiento anti 
pánico para su rápida apertura en caso de emergencia. 
 
Se realiza un el aislamiento del recinto de escaleras para sectorizarlo en caso de incendio con una 
resistencia al fuego RF-102. Para ello se cubre con paneles sándwich REI-120 la escalera 1 (desde anden 
hasta forjado estampidor 3) y se realizan dos muros sándwich REI-120 entre el forjado del estampidor 3 y 2 
para separar la zona de instalaciones de ventilación y la salida de emergencia. 
 
La salida de escaleras al exterior se ha materializado mediante la cubierta superior. 
 
Ha sido necesario, prever, la colocación de un ascensor en la Salida del p.k. 303+640 al superar la distancia 
vertical a salvar los 30m.  
 
Todo lo expuesto deberá cumplir con lo expuesto en cuanto a lo dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
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3.12 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 
El objetivo del Anejo nº 13 de Integración Ambiental es minimizar las alteraciones que se puedan derivar en 
el medio físico, biótico, perceptual y humano, tanto durante la ejecución de las obra como durante la fase de 
explotación o funcionamiento inherentes al Proyecto de Construcción analizado. Para ello, se han 
desarrollado las medidas protectoras y/o correctoras en virtud de los condicionantes impuestos por la 
naturaleza de la actuación y las características del medio donde se desarrolla, siendo la base de estas medidas 
de integración ambiental propuestas las sugeridas en el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio 
Informativo precedente y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos citados en esta fase de definición del Proyecto, se ha seguido la 
siguiente estructura: 
 
- Descripción de la actuación. En este apartado se recogen las características principales del Proyecto 
que puedan llegar a ser determinantes en cuanto a su influencia en el medio. 
 
- Análisis de los condicionantes ambientales impuestos por el ADIF. A continuación se realiza un 
análisis de las condiciones ambientales incluidas en las “Instrucciones y recomendaciones para la 
redacción de proyectos de plataforma” del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) aplicables al Anejo de Integración Ambiental. 
 
- Análisis de las prescripciones ambientales impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental. 
En tercer lugar se analiza el cumplimiento de las prescripciones ambientales incluidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo precedente.  
 
- Análisis del Medio y Caracterización del Territorio. En el Análisis del Medio se describen 
brevemente tanto el marco natural como el ámbito socioeconómico en el que se desarrolla la 
actuación. 
 
Una vez analizado el territorio y establecidos aquellos aspectos del medio que por su interés desde el 
punto de vista ecológico constituyen “condicionantes ambientales” a las actuaciones de la obra, 
seguidamente se procede a establecer la llamada “Caracterización del Territorio”. Esta caracterización 
se basa en la información suministrada por el análisis del medio desde el punto de vista ambiental y 
tiene por objeto establecer las limitaciones para la implantación de actividades asociadas a las obras 
como puedan ser: instalaciones auxiliares de obra, acopios de tierra, caminos de acceso, parques de 
maquinaria, etc. 
 
- Principales Medidas de Prevención y/o Corrección. Tras realizar la Caracterización del Territorio y 
analizar las principales alteraciones previstas, en función de los condicionantes ambientales detectados 
y de los impactos identificados por el EIA del Estudio Informativo precedente, se identifican las 
principales medidas de prevención y/o corrección que se considera oportuno adoptar para minimizar el 
impacto ambiental de la obra. 
 
Estas medidas han tenido en cuenta y desarrollado las consideraciones reflejadas al respecto por el EIA 
del Estudio Informativo. Estas medidas se han dividido por aspecto del medio, con la particularidad de 
tratar independientemente la localización de las instalaciones auxiliares temporales (instalaciones de 
obra, etc.) y permanentes (vertederos, zonas de préstamo, etc.). Dichas medidas protectoras y/o 
correctoras han sido reflejadas gráficamente en los Planos de “Medidas Protectoras y Correctoras” y en 
los Planos de “Medidas de Restauración. Tratamientos Diseñados”, incluidos ambos en el documento 
planos del Anejo 13 Integración Ambiental. 
 
Igualmente, entre las medidas protectoras y/o correctoras, se desarrolla un “Proyecto de Restauración”, 
incluido dentro del apartado de “Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 
integración paisajística”, encaminado a la integración de la obra en su entorno, al objeto de minimizar 
las alteraciones originadas por las diversas acciones ejecutadas. Se trata principalmente del desarrollo 
de todas las labores de revegetación a realizar en todas las áreas degradadas por la obra (áreas de 
instalaciones auxiliares de obra y zona alrededor del Pozo de Sant Ponç.). 
 
- Programa de Vigilancia Ambiental. Como garante de los objetivos propuestos, se ha elaborado un 
Programa de Vigilancia Ambiental ajustado a las medidas de prevención y/o corrección formuladas. 
 
 
Entre las numerosas medidas protectoras y correctoras propuestas destacan, por su especial importancia en 
esta fase del Proyecto, las relativas a la caracterización o clasificación del territorio en base a su capacidad 
de acogida, las relativas a la localización y restauración de las zonas de préstamo y vertedero, y las 
encaminadas a la restauración ecológica, estética y paisajística de la zona afectada por las obras (Proyecto 
de Revegetación). En esta fase del proyecto igualmente se recoge el Estudio arqueológico realizado para el 
Proyecto de LAV Barcelona – Frontera Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis: 
 
- Estudio arqueológico (Apéndice 1 del Anejo nº 13) 
 
3.12.1 Clasificación del territorio 
 
En cuanto a la primera medida citada, se ha clasificado el territorio a fin de preservar los mayores valores 
ambientales del mismo, distinguiéndose entre zonas excluidas, restringidas y admisibles, en virtud de su 
mayor o menor vulnerabilidad ambiental respecto a las acciones contempladas por el Proyecto. 
 
En el presente Proyecto se ha realizado un estudio para la localización de los vertederos de tierras y zonas 
de préstamo. Para la más adecuada, se han tenido en cuenta una serie de criterios o condicionantes entre los 
que destacan los relativos a la Caracterización Ambiental del Territorio anteriormente mencionada, así 
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como condicionantes de tipo técnicos (zonas a poca distancia del Pozo de Sant Ponç, de fácil acceso y 
estratégicamente ubicadas). 
 
Tras el análisis del balance de tierras del Proyecto se confirma que no será necesaria la apertura de nuevas 
zonas de préstamo. 
 
En cuanto a los vertederos, como primera opción para el vertido de materiales sobrantes se propone la 
reutilización de las tierras aptas excavadas en para su reutilización en el Proyecto global de LAV del tramo 
Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis en el que se enmarca el presente Proyecto. Por otro lado, y en relación 
con el vertido de las tierras sobrantes no aptas, se propone que como segunda opción el traslado de las 
tierras y demás residuos inertes a las zonas definidas como Prioritarias. Se han incluido entre las Zonas 
Prioritarias de vertido las instalaciones autorizadas para la gestión de escombros y otros residuos de la 
construcción por la Generalitat de Cataluña, así como canteras y graveras en activo con frentes de 
explotación necesitados de este tipo de materiales para su restauración. Estas zonas son accesibles a través 
de la red de caminos locales, por lo que no será necesario proceder a la adecuación ni apertura de nuevas 
pistas para su utilización. 
 
3.12.2 Protección de la vegetación y los suelos 
 
Se ha propuesto la revegetación, a base de hidrosiembras y plantaciones arbóreas y arbustivas, alrededor de 
la obras ejecutadas para el Pozo de Sant Ponç.  
 
Sobre las áreas degradadas por la localización de las instalaciones auxiliares de obra se ha propuesto una 
restauración del terreno afectado y una hidrosiembra del mismo. No se definen plantaciones arbustivas o 
arbóreas para restaurar las áreas degradadas por las instalaciones auxiliares ya que se localizan sobre zonas 
desarboladas. 
 
Así, se plantean los siguientes tratamientos de restauración que minimizan considerablemente el impacto 
sobre el paisaje del entorno de la actuación: 
 
A) Tratamiento 1: Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
B) Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en pozos de ataque  
 
Por último mencionar como en todos los casos de revegetación citados, se han seleccionado y propuesto 
especies que están presentes en la zona, y por ende adaptadas a las condiciones climáticas del área de 
actuación.
 
3.12.3 Protección de la fauna 
 
La zona de afección del Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se realiza en entorno urbano, en 
donde no hay apenas fauna y mucho menos fauna protegida. 
 
Las medidas de protección para la fauna presente en el territorio analizado (zona periurbana de los núcleos 
urbanos de Girona) se corresponden con las medidas de protección y corrección indicadas para el resto de 
los aspectos del medio considerados, con especial mención a la protección de los suelos y la vegetación: 
delimitación de los perímetros de actividad de las obras, protección individual de arbolado, gestión de 
residuos de obra, protección y seguimiento de la calidad de las aguas, medidas de protección contra el ruido 
durante la fase de construcción, localización de instalaciones auxiliares de obra. 
 
A este respecto cabe comentar como el área de estudio, al tratarse de un ámbito periurbano, no destaca por 
presentar hábitats faunísticos relevantes. Los hábitats de mayor interés son los asociados al cauce del río 
Ter y sus riberas asociadas (propuesta de LIC río Llémena-Ter). 
 
Respecto a los hábitats asociados al río Ter, decir que estos no se ven afectados por la construcción del 
Pozo de Sant Pon, siendo improbable la afección indirecta (movimiento de maquinaria y personal, acopios 
y localización de instalaciones auxiliares de obra). 
 
Para el caso de los hábitats de ribera del río Ter, el riesgo de afección indirecta se anula o minimiza 
mediante las siguientes propuestas contempladas en sus correspondientes apartados del Anejo nº 13: 
 
- Tanto el cauce, como su vegetación de ribera asociada, la propuesta de LIC río Llémena-
Ter, y los se califican como zonas excluida en la Caracterización del Territorio (apartado 
3.2 del Anejo), prohibiendo la localización en estas zonas de cualquier tipo de instalación 
auxiliar de las obras, acopios, parque de maquinaria, vertederos, etc. 
 
- En el apartado 4.1 del Anejo 13 “Localización de zonas auxiliares temporales y 
permanentes (accesos, instalaciones, préstamos y vertederos)” se realiza una propuesta 
para la localización de las instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos y caminos de 
acceso a la obra que en todo caso excluye a la propuesta de LIC, al cauce del río Ter con 
sus riberas. 
 
- Las medidas protectoras y correctoras propuestas en otros apartados del Anejo son 
también aplicables a la protección de los hábitats faunísticos presentes en el territorio (con 
especial mención al río Ter y sus riberas y a los bosquetes mixtos de pinos y alsinas): 
gestión de residuos de obra, protección y seguimiento de la calidad de las aguas en fase de 
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construcción y explotación, medidas de protección contra el ruido durante la fase de 
construcción, etc. 
 
3.12.4 Protección contra ruidos y vibraciones 
 
Las medidas contempladas para la atenuación de los impactos derivados de ruidos y vibraciones son una 
recopilación de las contempladas en el Estudio de Ruidos y Vibraciones realizado en el Estudio Previo de 
la LAV a su paso por Girona. El estudio tiene en cuenta la legislación en materia de ruido y vibraciones 
vigente a nivel estatal y autonómico. Lo desarrollado a continuación supone un resumen (conclusiones) de 
dicho Estudio. 
 
Respecto al ruido en fase de explotación, decir al encontrase la línea de alta velocidad soterrada a 40m no 
se la superficie no se contemplan ruidos ni vibraciones a las edificaciones colindantes. 
 
En cuanto al impacto sonoro de las obras, las diferentes reglamentaciones vigentes no describen un marco 
legal estricto en cuanto a niveles sonoros a respetar durante la ejecución de las mismas. Por otro lado, aun a 
pesar de que las ordenanzas de Girona, por defecto, la Ley 16/2002 de Protección contra la Contaminación 
Acústica, estipulan un horario preferente para la ejecución de trabajos en vía pública. Durante el horario 
nocturno estará prohibida cualquier actividad potencialmente ruidosa. Aun así, las diferentes ordenanzas 
contemplan la posibilidad de ampliar el horario siempre y cuando se solicite de forma justificada y se 
obtenga la preceptiva autorización. Dicha solicitud, amparada por el carácter extraordinario de estas obras, 
deberá acompañarse de un Estudio de Impacto Acústico de la actividad cuyo contenido sea, como mínimo, 
el exigido en el Anejo X de la Ley 16/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica. 
 
En cuanto a los niveles sonoros globales, pues, no se establece un valor máximo aplicable. En cuanto a la 
emisión acústica particularizada a la unidad de maquinaria empleada en obra, tanto la Ley 16/2002 como 
las Ordenanzas aplicables estipulan la obligación de asignar maquinaria que en términos acústicos respete 
los niveles máximos de potencia acústica y emisión sonora a un metro de distancia (≤80dBA) recogidos en 
la Directiva Europea referente a maquinaria de obra en vía pública. 
 
Dada la variedad enorme de maquinaria de obra civil que interviene en obras de este tipo, es difícil 
englobarlas bajo una etiqueta común de limitación acústica de 80dB(A) a un metro de distancia. Por ello, 
será aconsejable efectuar campañas puntuales de mediciones acústicas durante la fase de ejecución, que 
permita monitorizar y, en su caso, corregir el nivel de ruido promedio generado por las obras. 
 
Así, se realizarán mediciones de ruido con sonómetro en las viviendas más próximas a las actuaciones en 
superficie (barrio de Sant Ponç). En caso de superar los límites de ruido marcados por la legislación vigente 
se analizará la posibilidad de implantar apantallamientos acústicos. 
 
En cuanto a las vibraciones durante la fase de obras, decir que la incertidumbre y variabilidad que rodea los 
procedimientos de evaluación de las vibraciones aumenta exponencialmente si se trata de valorar la 
afectación por vibraciones. Sin embargo, debido a la distancia de la zona de excavación a las edificaciones 
más cercanas (50 m) y el hecho de que estas edificaciones sean de una o dos alturas con cimentaciones 
superficiales, hace indicar que no se producirán afecciones por vibraciones durante la fase de obras. 
 
El estudio de ruido y vibraciones ha tenido en cuenta la resolución de 30 de octubre de 1995 por la que se 
aprueba la ordenanza municipal tipo reguladora de los ruidos y vibraciones (DOGC 2126), así como las 
medidas estipuladas en dicha resolución. 
 
3.12.5 Protección del patrimonio cultural 
 
En el Apéndice 1 del Anejo nº 13 se muestra el Estudio Arqueológico realizado en la anterior fase de 
Proyecto Básico. Dicho estudio ha incluido los siguientes aspectos: 
 
C) Recopilación de la información del patrimonio histórico y arqueológico inventariado en el entorno de 
las zonas de actuación. 
D) Realización de una prospección arqueológica sistemática de los terrenos afectados por el proyecto, 
con el objeto de: determinar la existencia o no de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos y su 
delimitación precisa. 
E) Propuesta de medidas protectoras y correctoras del impacto arqueológico y valoración presupuestaria 
de las mismas. 
 
Estas medidas, especialmente en el caso de la prospección, se han aplicado no sólo al Pozo de Sant Ponç 
previsto en el proyecto, sino también a todas las obras complementarias que conllevan remociones del 
suelo o colmataciones. Se han prospectado las siguientes zonas: 
 
F) Ubicación del Pozo de Sant Ponç 
G) Los espacios reservados a instalaciones auxiliares de obra. 
 
A continuación se resumen los impactos previstos y las medidas protectoras y correctoras a ejecutar en el 
para presente Proyecto: 
 
1. Sector del Puig d'en Roca (números 19, 20 y 21) 
 
Este sector está situado al norte de la ciudad de Girona, al lado del río Ter. En este sector se encuentran los 
yacimientos del Puig d' en Roca (número 21), los fondos de cabañas del Puig d'En Roca (19) y la 
necrópolis del Puig d'en Roca (número 20). 
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En el entorno de estos yacimientos se propone la construcción del Pozo de Sant Ponç. La construcción de 
este pozo y sus instalaciones auxiliares, con presencia de remoción de tierras, pueden afectar a alguno de 
los yacimientos prehistóricos anteriormente citados, por lo que como medida correctora se recomienda la 
realización de una excavación en extensión en el lugar previsto para la construcción de estos elementos. La 
metodología utilizada para esta intervención supone un equipo formado básicamente por técnicos 
arqueólogos, durante un periodo de tiempo previsto de 3 meses de trabajo de campo. Por otra parte, el tipo 
de yacimiento supone que, después de su excavación, no hay ningún problema para la continuación de las 
obras de construcción del pozo. 
 
En este punto es importante destacar como que el área de instalaciones auxiliares se ha situado en el área de 
alta potencialidad arqueológica (sector del Puig d'en Roca). Por tanto se prohíbe explícitamente la 
realización de excavaciones para la ejecución de cimentaciones temporales y equipamientos sin la 
realización previa de una prospección arqueológica superficial y la aprobación por parte del Director de 
Obra. 
 
2. Seguimiento arqueológico 
 
La gran concentración de yacimientos arqueológicos de cronologías comprendidas entre el Paleolítico 
Inferior y la época medieval en los alrededores de la ciudad de Girona hacen necesario el seguimiento 
arqueológico de todos los movimientos de tierra. 
 
Este seguimiento se centrará sobretodo en los siguientes puntos: 
 
! Pozos de ventilación, salidas de emergencia. 
! Los espacios reservados a instalaciones auxiliares. 
 
En el caso que durante el seguimiento arqueológico se localizara algún yacimiento, se avisará de forma 
inmediata a la dirección de obra y a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya para valorar la magnitud del hallazgo y para establecer las directrices de la intervención que 
seria necesario efectuar. 
 
El Estudio Arqueológico del Apéndice 1 cuenta con la aprobación final de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña.  
 
3.12.6 Protección dela hidrología superficial 
 
Las medidas preventivas y correctoras sobre la hidrología superficial quedan definidas en el apartado de 
“Protección de las aguas y sistema hidrológico” del Anejo nº 13. Por otro lado, el Anejo nº 13 desarrolla las 
siguientes medidas protectoras sobre la hidrología superficial: 
 
- Programa de Gestión de Residuos y de Prevención de la Contaminación 
 
Desde un punto de vista de vegetación, las zonas afectadas son de escaso interés al tratarse de parcelas 
urbanas con vegetación superficial y algún árbol aislado de reciente plantación. Las medidas protectoras y 
correctoras sobre la vegetación se incluyen en los apartados de “Protección y conservación de los suelos y 
la vegetación natural” y “Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística” del Anejo nº 13. Las medidas desarrolladas son las siguientes: 
 
- Delimitación de los perímetros de actividad de las obras. Jalonado de la zona de ocupación 
estricta del Proyecto y limitación de movimientos de personal y maquinaria al interior del 
mismo. 
- Protección del arbolado de interés. Con anterioridad a la instalación y antes de iniciar la 
actividad se procederá a marcar (mediante cinta, vallas,...) y proteger (mediante tubos de 
hormigón, tablas de madera, etc…) los ejemplares de árboles o arbustos, que afectados ó 
próximos a la traza y elementos auxiliares o en los márgenes de los accesos, sean 
susceptibles de verse afectados. 
- Control de vertidos y operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra 
y limpieza de maquinaria y utensilios. 
- Gestión de la tierra vegetal. 
- Acondicionamiento de suelos compactado. 
- Lavado de la vegetación. 
- Riesgo de incendio, prevención y control. 
- Restauración, mediante revegetación, de todas las áreas degradadas por las obras (apartado 
de “Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística”). 
 
3.12.7 Protección de la red de drenaje subterranea 
 
El Pozo de Sant Ponç analizado no presenta tramos entre pantallas en el aluvial del río Ter, por lo que no 
son objeto del Proyecto las medidas contempladas en el EIA, en la DIA y en el Estudio Hidrogeológico 
relativas a los “by-pass en las pantallas”. Las afecciones o impactos previstos en el EIA precedente sobre el 
aluvial del río Ter, así como las medidas correctoras destinadas a evitarlos o minimizarlos (by-pass en las 
pantallas), deben ser tenidas en cuenta en los Proyectos de Construcción que discurren por el aluvial del 
Ter proyectando pantallas. 
 
Se recomienda un seguimiento de los niveles piezométricos. Este seguimiento se propone para comprobar 
la evolución del efecto pantalla causado por las infraestructuras tanto en fase de construcción como en fase 
de explotación.  
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Por otro lado, se entiende como efecto dren a la depresión de niveles debido a las filtraciones en el Pozo 
como resultado de la permeabilidad de los muros, pantallas y juntas y de la presión ejercida por el agua 
subterránea, que a su vez es dependiente del flujo en el acuífero y la posición de la solera del Pozo respecto 
al nivel freático. El caudal que se infiltra cuando en el Pozo no  es despreciable, pudiendo llegar a provocar 
descensos considerables si no se asume y se cumple durante la construcción la condición de estanqueidad 
del Pozo.  
 
No obstante, el Proyecto objeto de estudio no se prevé afecciones al régimen fluvial debidos al efecto 
drenaje a menos que este llegase a ser muy grande. 
 
Los impactos derivados de posibles drenajes (efecto dren) deben evitarse con una impermeabilización 
efectiva del Pozo proyectado.. 
 
El Anejo nº 6 de “Drenaje”, resumido en el apartado de “Descripción del Proyecto” del presente Anejo, 
desarrolla en detalle el sistema de drenaje previsto para la ejecución del Pozo de Sant Ponç. 
 
 
3.12.8 Programa de vigiláncia ambiental 
 
Por último, al final del Anejo nº 13, se incluye el Programa de Vigilancia Ambiental, dentro del cual se 
incorporan las distintas actuaciones de seguimiento y control que deben llevarse a cabo tanto durante la 
ejecución de las obras, como durante la explotación Proyecto del Pozo de Sant Ponç analizado. A 
continuación se muestra una tabla resumen de los aspectos objeto de seguimiento incorporados en el PVA 
del Anejo 13. 
 
PVA. 1.0 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS PREVISTOS 
MEDIO ABIÓTICO TERRESTRE 
PVA 1.1 Verificación y seguimiento de las emisiones atmosféricas contaminantes como consecuencia de los movimientos de tierras y maquinaria durante las obras 
PVA 1.2 Verificación y seguimiento de la compactación del suelo 
MEDIO ABIÓTICO HÍDRICO 
PVA 1.3 Verificación y seguimiento de la potencial afección al sistema de drenaje superficial 
MEDIO BIÓTICO VEGETAL 
PVA 1.4 Verificación y seguimiento de la eliminación de la cubierta vegetal durante las obras 
PVA 1.5 Verificación y seguimiento de la alteración de la cubierta vegetal durante las obras 
MEDIO PERCEPTUAL 
PVA 1.6 Verificación y seguimiento de la intrusión visual como consecuencia de la actuación y de las instalaciones temporales de obra 
PVA 1.7 Verificación y seguimiento de la destrucción de la vegetación y modificación del modelado. 
SISTEMA POBLACIONAL 
PVA 1.8 Verificación y seguimiento de las expropiaciones temporales y permanentes 
PVA 1.9 Verificación y seguimiento de las alteraciones en el tráfico 
SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
PVA 1.10 Verificación y seguimiento del incremento de la demanda de materiales 
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PVA. 2.0. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 
PVA 2.1 
Jalonamiento de la zona de ocupación estricta del PROYECTO e instalaciones 
auxiliares de obra 
PVA 2.2 Recuperación de la capa superior de suelo vegetal 
PVA 2.3 Cumplimiento de las medidas contra incendios incluidas en el proyecto 
PVA 2.4 Salvaguarda de la vegetación natural 
PVA 2.5 Lavado de la vegetación natural próxima a las obras 
PVA 2.6 Descompactación de los terrenos afectados por las obras 
PVA 2.7 Trasplante de arbolado relevante por afección directa por las obras 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 
PVA 2.8 Adecuación de las obras y vertidos realizados en el dominio público hidráulico 
PVA 2.9 
Gestión de aceites, combustibles, resto de hormigonado, etc, de acuerdo con la 
normativa aplicable 
PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 
PVA 2.10 
Riegos periódicos de los caminos de acceso a obra y demás zonas susceptibles de 
generar pulverulencias 
PVA 2.11 Transporte cubierto de materiales susceptibles de generar polvo 
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
PVA 2.12 Protección del confort ambiental 
PVA 2.13 Limitación horaria de las obras ruidosas 
PVA 2.14 Mediciones acústicas en fase de obras 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PVA 2.15 Programa de actuación arqueológica 
MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE 
LOS SERVICIOS EXISTENTE 
PVA 2.16 Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes 
PVA 2.17 Carteles anunciadores de las obras 
LOCALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS E INSTALACIONES 
PVA 2.18 Localización y adecuación ambiental de vertederos 
PVA 2.19 Localización y adecuación ambiental de instalaciones auxiliares de obra 
DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE LA OBRA 
PVA 2.20 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 
PVA 2.21 Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras 
PVA 2.22 Plantaciones 
PVA 2.23 Seguimiento de las plantaciones 
PVA 2.24 Hidrosiembras 
PVA 2.25 Seguimiento de las hidrosiembras  
 
 
 
 
3.13 SERVICIOS AFECTADOS Y SERVIDUMBRES 
 
El Proyecto de construcción del pozo de Sant Ponç entre los PK’s 303+640//303+670 de la LAV 
Barcelona-Frontera Francesa no conlleva ninguna afección a servicios de abastecimiento ni a servidumbres. 
 
Sin embargo, y al tratarse de una zona eminentemente urbana, existen servicios y servidumbres muy 
cercanas al propio Pozo de Sant Ponç y a la zona destinada a Instalaciones auxiliares. Es por ello que a 
continuación se introducen estos servicios y servidumbres cercanas. 
 
3.13.1 Servidumbres 
 
- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 
P.K. 303+718 Colector de hormigón de φ 400 mm que cruza la traza. No se afecta. 
 
- INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
P.K. 303+690 Línea de alumbrado que cruza la traza LAV por el lado Este de la c/ 
Joan Tarradellas. No se afecta. 
 
P.K. 303+705 Línea de alumbrado que cruza la traza LAV y que discurre por el lado 
Oeste de la c/ Joan Tarradellas.. No se afecta. 
 
P.K. 303+750 Línea de alumbrado de la c/ Joan Tarradellas. No se afecta. 
 
P.K. 303+734 y 
P.K. 303+789 
Línea de alumbrado que cruza la traza LAV y que discurre por la 
margen derecha de la c/ Antoni Vares. No se afecta. 
 
- INSTALACIONES DE SEMAFORIZACIÓN 
 
P.K. 303+700 Semáforos en la confluencia de la c/ Antoni Vares con la Avda. de 
Josep Tarradellas. No se afecta. 
 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 
 
DOCUMENTO 1. MEMÓRIA 
 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       
 
MEMÓRIA-53 
 
3.13.2 Servicios 
 
- LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
P.K. 303+680 Línea subterránea de alta tensión de 25 KV de doble circuito situada 
en la Avenida Josep Tarradellas. No se afecta. 
 
 
3.14 SITUACIONES PROVISIONALES 
 
Dentro de las actuaciones del Proyecto se deben definir las situaciones provisionales que está previsto que 
se produzcan en las obras de ejecución del Pozo de Sant Ponç correspondiente a la línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, de forma que se puedan compatibilizar las obras con el 
mantenimiento de los siguientes conceptos: 
 
• El tráfico rodado de los viales de la Ciudad 
• El tránsito peatonal 
• Los usos en superficie 
 
Con estas premisas, las únicas zonas susceptibles de presentar situaciones provisionales se agrupan de la 
siguiente forma: 
 
• Situaciones provisionales de tráfico rodado en la zona del pozo de Sant Ponç. 
 
Pozo en Sant Ponç 
 
Como ya se ha indicado, se trata de obras ejecutadas entre pantallas en unos terrenos situados junto a la 
Avda. Josep Tarradellas, en los que se ha previsto una zona para Instalaciones Auxiliares. Durante la 
ejecución de estas obras, está prevista la circulación de camiones de obra por la Avda. Josep Tarradellas, 
pero sin llegar a cortar en ningún momento dicho vial. Por tanto, lo único que será necesario es la 
señalización de obra correspondiente para la entrada y salida de vehículos de obra y el vallado perimetral 
de la zona expropiada para evitar la entrada de personas ajenas a las obras. 
 
3.15 EXPROPIACIONES 
 
Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren única y exclusivamente al Proyecto de 
Construcción del Pozo de Sant Ponç PK 303+640 de la LAV Barcelona – Frontera Francesa. Dichos 
terrenos pertenecen administrativamente al municipio de Girona, Comunidad Autónoma de Cataluña.  
 
El Pozo de Sant Ponç es a su vez salida de emergencia y pozo de ventilación y servirá para desmontar e izar la 
tuneladora que excave los Túneles Urbanos de Girona. 
 
El Pozo de Sant Ponç es un Pozo rectangular de dimensiones interiores 21x30m y una altura de 40m. El Pozo 
se excava entre pantallas de 120cm de hormigón armado ejecutadas con hidrofresa. El Pozo dispone de viga 
de atado, 3 niveles de estampidores y una losa de fondo curva. 
 
El Pozo dispone de 2 forjados, de escaleras para salida de emergencia y chimenea para ventilación forzada del 
túnel. El Pozo dispone asimismo de 2 niveles de cubierta, en la zona sur, la cubierta inferior que quedará 
enterrada y en la zona norte la cubierta superior que albergará la reja de ventilación para dar salida a calle al 
pozo de ventilación. 
 
Es necesaria una zona de instalaciones auxiliares alrededor del Pozo que debe servir para albergar las 
instalaciones auxiliares de la hidrofresa, campamento de campo, elementos sanitarios, parque de maquinaria y 
cuanto sea necesario para la ejecución del Proyecto Constructivo. 
 
Para la ejecución de este Proyecto, es preciso ocupar una serie de terrenos tanto para la zona del Pozo como 
para  las zonas de instalaciones de obra. 
 
Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la planta del Pozo de Sant Ponç y las instalaciones 
permanentes que tengan por objeto una correcta explotación. 
 
La fijación de la línea perimetral de la expropiación coincide con el perímetro exterior del Pozo de Sant Ponç. 
 
La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros anteriormente 
expuestos afecta a una superficie de 768 m2, catalogados todos ellos como zonas verdes. 
 
El desglose de las superficies objeto de expropiación en este Proyecto, se detalla en el siguiente cuadro de 
clases de suelo: 
 
Término Municipal m2 rústicos m2 urbanos m2 sistemas TOTAL 
GIRONA 0 0 768 768 
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Del examen de este cuadro, se deduce que el suelo urbanizable catalogado como zona verde representa el 
100% de la superficie afectada. 
 
No existen edificaciones afectadas de forma directa. 
 
El número total de parcelas afectadas es 1, en Girona. 
 
La superficie afectada por la imposición de servidumbres de paso asciende a 0 m2 y se afectan 12.480 m2 
por Ocupación Temporal. 
 
En el Anejo 15 Expropiaciones se incluye la preceptiva relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos que se consideran de necesaria expropiación, agrupados por municipios, así como los planos de 
expropiaciones que también se incluyen en el Documento 2 Planos del presente Proyecto. 
 
 
3.16 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 
Se han mantenido contactos con los organismos y compañías de servicios para comunicarles la redacción 
del Proyecto y recabar de ellas sus proyectos y sugerencias, a la vez que se les informaba de las posibles 
implicaciones que las obras podrían tener sobre las instalaciones y servicios de su competencia o 
propiedad. 
 
Los Organismos y Compañías con los que se ha contactado a este respecto son los siguientes: 
 
Correspondencia mantenida con los Ayuntamientos 
• Ayuntamiento de Girona 
 
Correspondencia mantenida con compañías propietarias de servicios 
Líneas Telefónicas y Telecomunicaciones 
• Telefónica 
• Vodafone 
• Retevisión (Auna) 
• Auna telecomunicaciones 
• Jazztell telecomunicaciones 
Líneas de Energía Eléctrica 
• Red Eléctrica de España 
• Fecsa-Endesa 
Redes del Ente Público Empresarial de Correos y Telégrafos 
• Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos 
Gaseoductos y Oleoductos 
• Enagas 
• Gas Natural 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
• Agencia Catalana de l'Aigua 
• Trargisa (Tractament de Residus y d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A.) 
• Aigües de Girona, Salt y Sarriá de Ter 
• ATLL, Aigües Ter Llobregat 
 
Correspondencia mantenida con otros organismos 
Información Relativa a Expropiaciones 
• Gerencia Territorial del Catastro de Girona 
 
3.17 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
Accesos a obra: 
 
− Acceso a la al Pozo de Sant Ponç y a las Instalaciones auxiliares (PK 303+640) 
 
A esta zona donde se ubica el Pozo de Sant Ponç, se accede directamente desde la calle Antoni Varés 
del barrio de Sant Ponç en Girona, que bordea la zona prevista para situar el pozo.  
 
Instalaciones auxiliares: 
 
Las zonas de instalaciones de obra se han dispuesto, de forma que faciliten el acceso a los diversos tajos 
principales de obra, estando también próximos a los caminos de acceso a obra, y cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 
− Disponer de accesos que permitan los traslados de materiales y maquinaria y personal. 
 
− Cumplir los condicionantes impuestos por la D.I.A. 
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− Disponer de espacios adecuados para las actividades a desarrollar. 
 
Como zonas de instalaciones auxiliares se han contemplado: 
 
ZONA Superficie ( m2 ) Ubicación 
Zona 1 13.248 Instalaciones auxiliares de Sant Ponç 
 
 
En la Zona 1 se situará el pozo ejecutado entre pantallas, y por el que se extraerá por medio de pórtico grúa 
la tuneladora que excave el túnel de Girona II, que termina en ese pozo, y que se define en el proyecto de 
los Túneles Urbanos y Estación de Girona. Será por tanto un pozo y una zona de instalaciones que tendrán 
que compartir puntualmente dos contratistas distintos.  
 
Por tanto en esta zona deberá existir espacio para los siguientes elementos: 
 
− Pozo de Sant Ponç 
− Acopio de material e instalaciones  
− Instalaciones hidrofresa 
− Espacio para el desmontaje de la tuneladora del túnel de Girona II 
− Almacén y talleres 
− Vestuarios 
− Zona de oficinas 
 
 
3.18 SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, establece las disposiciones mínimas  de Seguridad y Salud aplicables a las 
obras de Construcción del tramo: Sarriá de Ter – Sant Juliá de Ramis de la Línea de Alta Velocidad Madrid 
– Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. 
 
Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción 
de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de 
su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones 
que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 
 
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, en el que se 
ordena incluir un estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 (75 millones de pesetas); en los que 
su duración sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores 
simultáneamente; en los que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 y en las obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas y presas. 
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4. PRESUPUESTO 
Aplicando a las mediciones del proyecto los precios unitarios definidos, se obtienen unos  Presupuestos 
Parciales; aplicándoles los coeficientes de “Beneficio Industrial” y “Gastos Generales”, y al resultado el 
I.V.A., se obtiene el Presupuesto Base de Licitación. 
 
4.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
CAPÍTULO 1. OBRAS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 237.856,19 
CAPÍTULO 2. DRENAJE 2.581,82 
CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS 6.647.542,20 
CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA SALIDAS DE EMERGENCIA 55.634,84 
CAPÍTULO 5. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 
145.678,70 
CAPÍTULO 6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.268,14 
CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SALUD 63.809,00 
     
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 7.155.370,89  
 
  
El Presupuesto de Ejecución Material resultante es de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(7.155.370,89) 
 
 
 
 
4.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………… 7.155.370,89 
13% Gastos generales……………………………………………………… 930.198,22 
6% Beneficio industrial…………………………………………………… 429.322,25 
 SUMA 8.514.891,36 
18% IVA………………………………………………………………………… 1.532.680,44 
   
   
     
 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 10.047.571,80  
 
  
El Presupuesto Base de Licitación resultante es de DIEZ MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (10.047.571,80) 
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5. PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN 
 
5.1 PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
Para la ejecución de los trabajos definidos en el presente Proyecto se establecerán los oportunos intervalos 
en el Acta semanal de trabajos. El personal que preste servicio en estos trabajos no procederá de otro turno 
anterior durante la jornada diaria de trabajo. 
 
Los trabajos más significativos de la obra son: 
 
- Excavaciones (mediante medios mecánicos). 
- Estructuras (Armado y hormigonado). 
- Explanaciones. 
 
Todos ellos componen las actividades de mayor incidencia económica de la obra y que más condicionan su 
plazo de ejecución. Se estima que las obras definidas en el presente proyecto quedarán terminadas en un 
plazo de 14 meses. 
 
En el Anejo nº 17: Plan de obra se detalla la planificación de las obras. 
 
 
5.2 RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Si bien debe establecerse parte diario de trabajo suscrito por representantes de la Dirección de la Obra y de 
la Empresa Contratista en el que figura única y exclusivamente las unidades de obra y/u operaciones 
realizadas con su correspondiente medición, no se recepcionará provisionalmente hasta que no estén 
acabados totalmente los trabajos, momento en el cual se establecerá el Acta Provisional, a partir de donde 
se regirá un plazo de garantía de 1 año, en cuyo periodo de tiempo será de cuenta de la Empresa Contratista 
el mantenimiento de las obras ejecutadas. 
 
 
5.3 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
Las instalaciones objeto de este proyecto son de una tecnología especial y de una ejecución compleja, por 
lo que para su correcta ejecución se requiere que el contratista esté especializado en este tipo de 
instalaciones y cuente con la colaboración o patentes de casas de sistemas suficientemente experimentados, 
por lo que se considera que el sistema de adjudicación más adecuado es el de Concurso según lo estipulado 
en la Ley 2/2000 de 16 de febrero de Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 
1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
5.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se enmarca en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE PLATAFORMA Y VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – ZARAGOZA – 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA, TRAMO: SARRIÀ DE TER – SANT JULIÀ DE RÀMIS. Es 
por eso que el contratista adjudicatario del Proyecto global será también el contratista del Pozo de Sant 
Ponç. Por tanto para la Clasificación del Contratista y la Revisión de Precios se utilizan los datos del 
Proyecto Global de tramo de LAV.  
 
De acuerdo con lo estipulado en el “Reglamento General de Contratación del Estado” para la Clasificación 
de Contratista de Obras del Estado, así como los puntos 13 y 14 de la Orden del Ministerio de Hacienda de 
28 de Marzo de 1.968, modificada por el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre para la Clasificación 
de Contratista de Obras del Estado, se establecen los siguientes requisitos para los contratistas encargados 
de la realización de las obras objeto del Presente Proyecto de Construcción, cuya duración total, según 
figura en el Plan de Obras es de 32 meses. 
 
Se ha realizado un volcado del Presupuesto Base de Licitación, analizando las partidas más importantes que 
lo componen y que suman más del 90% del total. Estas cantidades se agrupan de la siguiente manera para 
obtener la Clasificación del Contratista. 
  
• Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrupo 5. Túneles 
 
- Presupuesto 62.054.674,30 euros. 
- Plazo (Según Plan de Obras)  25,5 meses 
- Anualidad media  29.202.199,67  euros. 
 - Categoría  f 
 
• Grupo B. Puentes, Viaductos y Grandes Estructuras. Subgrupo 2. Estructuras de hormigón armado 
 
 - Presupuesto 35.350.958,34 euros. 
 - Plazo (Según Plan de Obras)  10 meses 
 - Anualidad media  42.421.150,01  euros. 
 - Categoría  f 
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5.5 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Según el Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre, la fórmula propuesta para la revisión de precios de esta 
obra será la Nº 4: 
 
0,1502,0
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t +++++= M
Mt  
 
Los símbolos empleados son los siguientes: 
Kt = Coeficiente teórico parara el momento de ejecución t. 
H0 = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la licitación. 
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución. 
E0 = Índice de coste de la energía en el momento de la licitación. 
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución. 
C0 = Índice de coste del cemento en el momento de la licitación. 
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 
S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la licitación 
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución. 
M0 = Índice de coste de la madera en el momento de la licitación 
Mt = Índice de coste de madera en el momento de la ejecución. 
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6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
En base al contenido de los trabajos a realizar, expuestos en los puntos anteriores, el proyecto se conforma 
de la siguiente manera: 
 
 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
ANEJO Nº 1.   ANTECEDENTES 
ANEJO Nº 2.  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO Nº 3.  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO Nº 4.  GEOLOGÍA 
ANEJO Nº 5.  ESTUDIO DE MATERIALES 
ANEJO Nº 6.  CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
ANEJO Nº 7.  GEOTECNIA 
ANEJO Nº 8.  SISMICIDAD 
ANEJO Nº 9.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO Nº 10. ESTRUCTURAS 
ANEJO Nº 11. SITUACIONES PROVISIONALES 
ANEJO Nº 12. INSTALACIONES 
ANEJO Nº 13. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
ANEJO Nº 14.  SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO Nº 15. EXPROPIACIONES 
ANEJO Nº 16.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 17. PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 18. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
ANEJO Nº 19. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
ANEJO Nº 20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 21. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
 
4.1.- MEDICIONES 
 
4.2.- CUADROS DE PRECIOS 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
4.3.- PRESUPUESTOS 
  
 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 PRESUPUESTOS GLOBALES 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
El presente Proyecto Constructivo tiene por objeto definir geométricamente las obras necesarias para la 
construcción del proyecto “Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç PK 303+640 de la LAV 
Barcelona – Frontera Francesa. Municipio: Girona”, de tal forma que queden totalmente definidas dichas 
obras, así como su presupuesto. 
 
 
7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 
Presupuesto de Ejecución Material: 
 
El Presupuesto de Ejecución Material resultante es de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(7.155.370,89) 
 
Presupuesto Base de Licitación: 
 
El Presupuesto Base de Licitación resultante es de DIEZ MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (10.047.571,80) 
 
 
7.2 CONCLUSIÓN 
Estimando que el presente Proyecto Constructivo reúne los requisitos exigidos en las normativas vigentes. 
El presente Proyecto de Construcción comprende una obra completa conforme a lo indicado en el articulo 
127, apartado 2 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por lo 
anterior procede la elevación del proyecto a la superioridad para su aprobación, si hubiere lugar. 
 
 
Barcelona, febrero de 2014 
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